[QrRO COMISION ESTATAL DE
@’ INFRAESTRUCTURA

COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO
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LICITACION PUBLICA No. LP/FEIEF 2020/008/2021 -
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No. DE OBRA: 2021-00007/
FONDO: FEIEF 2020

Contrato de Obra Plblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que suscriben por una parte la
Comisién Estatal de Infraestructura de Querétaro, representada en este acto por el Ing. David Arce
Herrera, Subcoordinador de Infraestructura y Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se denominard
"LA COMISION", y por la ofra la empresa denominada “Acsa Contratista, S.A. de C.V.", representada
en este acto por el Ing. Alejandro Cabrera Sigler, en su cardcter de Administrador Unico, a quien en lo
sucesivo se denominard como “EL CONTRATISTA”, Y que conjuntamente serdn reconocidos como “LAS
PARTES", de acuerdo con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES
PRIMERA: Declara “LA COMISION” que:

A). Es un Organismo PUblico Descentralizado de Gobierno del Estado, con personalidad juridica y
patrimonio propio, que tiene a su cargo las funciones y facultades que le otorga la Ley que crea la
Comision Estatal de Infraestructura de Querétaro, publicada en el Periddico Oficial del Gobierno del
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” el 30 de Mayo de 2016.

B). El Subcoordinador de Infraestructura, como su apoderado legal, tiene facultades suficientes para
confratar en su nombre y representacién, de conformidad con el articulo 11 fraccién V del
Reglamento Interior de la Comisién Estatal de Infraestructura de Querétaro, publicado en el periédico
oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” en fecha 13 de octubre de 2017, que dispone
que el Subcoordinador de Infraestructura tiene la facultad de celebrar los contratos y convenios
derivados de la obra publica y servicios relacionados con la misma en el dmbito de su competencia,
con base en el poder otorgado por el Coordinador General mediante escritura pUblica 66,002 de
fecha 08 de diciembre de 2017, oforgada ante la fe de la Licenciada Estela de la Luz Gallegos
Barredo, Notario PUblico No. 31 de la demarcacion notarial de Querétaro, Qro., en la que consta el
Poder Especial Limitado para Actos de Administracion otorgado por el Arq. Fernando Gonzdlez Salinas,
Coordinador General, que lo faculta para que en nombre y representacién de “LA COMISION
celebre los contratos y convenios de obra publica competencia de Ia Subcoordinacidén dé«
Infraestructura.

C). Acredita el cardcter con el que comparece mediante nombramiento que en su favor ha expedido
el Arq. Fernando G. Gonzdlez Salinas, Coordinador General de la Comisién Estatal de Infraestructura
de Querétaro, en fecha 30 de noviembre de 2017.

D). Tiene su domicilio en el inmueble sito en calle Luis Pasteur numero 27 Norte, Centro Histérico de la
ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., C.P. 76000, mismo que se sefala para todos los efectos y fines
legales derivados y que se deriven del presente contrato.

E). Los recursos para la ejecucion de la obra objeto del presente contrato fueron autorizados mediante
oficio de aprobacién 2021GEQ00048; de fecha 28 de enero de 2021, emitido por la Secretaria de
Planeacién y Finanzas.”Asi mismo, la obra objeto de este contratofue asignada a “EL CONTRATISTA" al L
través del procedimiento de Licitacién Piblica No. LP/FEIEF 2(520/008/2021,' y adjudicada a “EL \%<
CONTRATISTA", de conformidad con el articulo 48 de Ia Ley de a Pdblica del Estado de Querétaro, &
en/y'fﬁ"ud de s kfacer los requisitos soli¢itados por la conyocante y por ser la propuesta mdas

veni igacion del dia 23 de febrero de 2021

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido palitico. Queda prohibid% para fines distintos a los establecidos en el programa.”
crama es de cardcter pliblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico algu us recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
ibi  este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indeﬁi}d de los fecursos de este programa
debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. “\\(\
AN
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SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA" declara que:

A). Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes ACO050701TJ2, y se
encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la Escritura Pdblica No.
63,380, de fecha 01 de julio de 2005, pasada ante la fe del Lic. Jorge Maldonado Guerrero, Notario
Pdblico Adscrito al despacho de la Notaria Piblica No. 4, de la demarcacién notarial de la ciudad de
Querétaro, Qro., y se encuentra inscrita en el Registro PUblico de la Propiedad y del Comercio de la
ciudad de Querétaro, Qro., bajo el folio mercantil No. 31381 - 1, de fecha 24 de octubre de 2005, por
la cual se designd al C. Félix Eduardo Lorenzini Cruz, como Administrador General de la Empresa “Acsa
Contratista, S.A. de C.V.", quien a su vez otorga un poder general amplisimo para pleitos y cobranzas y
actos de administracién y de riguroso dominio, asi como para suscribir titulos y operaciones de crédito
al Ing. Alejandro Cabrera Sigler, quien manifiesta tiene facultades bastantes para obligarse en los
términos establecidos en las cldusulas del presente contrato en su nombre y representacion, como lo
acredita con la Escritura PUblica No. 85,936 de fecha 23 de junio de 2011, pasada ante la fe del Lic.
Jorge Maldonado Guerrero, Notario PUblico Adscrito al despacho de la Notaria Pdblica No. 4, de Ia
demarcacién notarial de la ciudad de Querétaro, Qro., y se encuentra inscrita en el Registro Publico
de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de Querétaro, Qro., bajo el folio mercantil No. 31381, de
fecha 04 de noviembre de 2011, manifestando bajo protesta decir verdad que dichas facultades no le
han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna. Asi mismo, el domicilio particular del
representante legal conforme a su credencial de elector —
. < fa con capacidad juridica
para contratar y redne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a Ia ejecucién de las
obras objeto del presente contrato.

B). “Acsa Contratista, S.A. de C.V.", tiene su domicilio fiscal en Camino Campo Militar No. 305, colonia
San Antonio de la Punta, Querétaro, Qro., C.P. 76135, mismo que seiala para oir y recibir todo tipo de
documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su
consentimiento expreso para que las nofificaciones derivadas del presente, se le hagan de su
conocimiento en el siguiente correo electrénico: gerardogarduno@acsaconfraﬁsta.cor‘r@
proyectos@acsaconstratista.com

C). Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del
presente contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones,
convenios, bitacora, catdlogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales
se mencionan en forma enunciativa mds no limitativa.

CLAUSULAS
PRIMERA .- (OBJETO DEL CONTRATO)

“LA COMISION” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién en las partidas y volimenes del .
catdlogo de conceptos de la obra denominada “CONSJRUCCION DE UNIDAD CANINA /! 3
SUBCOMANDANCIA DE POLICIA ESTATAL.", y este se obliga a redalizarla hasta su total Termincciénxk/
acatando para ello lo establecido por la Ley dle Obra Publica del Estado de Querétaro, asi como los
diverios/dnexos sefidlqdos en la segunda decl e contrato.

%orogramos autqri presupuestos, fmar parte injegrante del presente instrumento.
b \
4 ma'es piibliko; djeno a ¢ partido politico. Qgeda prohibido el uso p,

r;; es distintos a los establecidos en el programa.”
curgos provienen de los impuest]c:sf,ue pagan todos los contribuyentes.

publico, no €8 patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus
§0 de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y'otros distintos a los estabfecidos. Quien haga uso indebj

/dé los recursos de este programa
debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable’y ante la autoridad competente."

\
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“LAS PARTES” acuerdan que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos
materia de este confrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, lo anterior con
fundamento en el articulo 57 pdrrafo tercero y 58 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

SEGUNDA .- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto del presente contrato es de $5'449,222.56 (Cinco millones cuatrocientos cuarenta y nueve mil
doscientos veintidés pesos 56/100 M.N.), mds $871,875.61 (Ochocientos setenta y un mil ochocientos
setenta y cinco pesos 61/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo que da un total
global de $6'321,098.17 (Seis millones trescientos veintiin mil noventa y ocho pesos 17/100 M.N.) "

TERCERA.- (PLAZO DE EJECUCION Y DE PAGO)

“LAS PARTES” acuerdan que el inicio de las obras objeto de este contrato serd el dia 08" de marzo de
2021, de acuerdo al articulo 57 pdrrafo primero de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro,
para terminar la obra el dia 05 de julio de 2021; siendo el plazo de ejecucién de obra de 120 dias”
naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al presente.

Para el finiquito de la obra, se contard con 30 dias naturales, contados a partir del dia siguiente de la
recepcion fisica de los trabajos, quedando como fecha limite de pago el dia 04 de agosto de 2021.”
En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro, “EL
CONTRATISTA" podrd iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, ain antes de
la recepcidén del anticipo.

CUARTA.- (DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTQOS)

“LA COMISION" pondrd a disposicion de "EL CONTRATISTA" el sitio en que deben llevarse a cabo los
frabagjos de obra materia del presente contrato; y en caso de ser necesarias para la realizacion de los
frabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades
Paraestatales de la Administracion Publica Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposiciones
que resulten aplicables.

QUINTA .- (SUPERVISIO%\

“LA COMISION" por medio de la Subcoordinacion de Infraestructura realizard la supervision de
cumplimiento integral del contrato y control de la obra a ’rrcves de quien ésta designe, por lo que las
observaciones emitidas por escrito por “LA COMISION” deberdn de ser acatadas por “EL
CONTRATISTA", en un plazo mdaximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL
CONTRATISTA" el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios
correspondientes, serd ésta causa suficiente para la inmediata rescision del presente contrato sin
responsabilidad para “LA COMISION".

SEXTA .- (ANTICIPOS)

ciento) de la omgnoaon aprobada para el contfrato correspondnen/f/e consistente en la cantidad de

$1'634,766.77 (Un millén seiscientos treinta y cuatro mil setecientos sesenta y seis pesos 77/100 M.N.),
mds $261,562.68 (Doscientos sesenta y .un mjl quinientos sesent dos pesos 68/100 M.N.), por
concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo jque da la cantida tal de $1'896,329.45 (Un millén
ocpo/clenfos no 8 a y seis mil trescientos) veintinueve pesos{/45/100 M.N.), obligandose “EL

f‘NTRATISTA" a ofgegar una fianza por el ciefmismo a favor d OMISION", cantidad que se

/ “Este prog{ra/mta es Ruplico, ajen eda prohibido el uso par/Tri distintos a los establecidos en el programa.”

“Este prograi de caracter puiblico, {6 es patrocinado ni promovido por partidofpolitico alguno y sus reg{irsog/provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
q grama con fines politicos, electorales, de lucro yf otros distintos a los esfablegidos. Quien haga uso inde /(cly de los recursos de este programa
debera ser denunciado y sancionado de acuefdo con la ley aplicable e la autoridad competenter \&’\\

Para el inicio de los trabagjos objeto de este contrato, se otorgard un anticipo del 30% (Treinta por /)<
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entrega a “EL CONTRATISTA" para que redalice en el sitio de los trabajos la construccion, instalacion y/o
habilitacion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de
traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabaijos; asi como, para la compra
y produccién de materiales de construccién, la adquisicién de equipos que se instalen
permanentemente y demds insumos que deberdn otorgar, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a
presentar la documentacién que acredite la aplicacion de dicho anticipo.

El anficipo se entregard a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54 fraccién | de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, previa entrega que efectie a “LA COMISION” de la
garantia a que alude el parrafo anterior.

Cuando “EL CONTRATISTA" no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los
trabagjos, no procederd diferimiento, y por lo tanto deberd iniciar la obra en la fecha establecida
originalmente, tal y como lo establece el articulo 54 fraccién Il de la Ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro, ya que de lo contrario “LA COMISION” se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en
fiempo y forma.

El atraso en la entrega del anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucién pactado.
SEPTIMA.- (FORMA DE PAGO)

“LAS PARTES" convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones mensuales, éstas deberdn ser elaboradas y presentadas por “EL
CONTRATISTA” a “LA COMISION", con periodos de corte para el pago de estimaciones acordes a los
programas mensuales de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA" en la licitacion, en plazos no
mayores a un mes, mismas que deberdn cubrirse contra prestacion, revisién y aprobaciéon por
concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato, considerando que
debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una de las estimaciones,
cuando quede pendiente de pagar un 15% deberd amortizar el 100% de anficipo, mismas que s

acompanaran de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y como
lo establece el articulo 59 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro. \J

La amortizacién de los anticipos se sujetard como minimo al porcentaje que le fue otorgado por este
concepto, aplicado a cada estimacion.

El anticipo deberd estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe
total contratado.

Se le recomienda a “EL CONTRATISTA" que tenga la "Opinién del Cumplimiento de Obligaciones
Fiscales” en sentido positivo y vigente durante el periodo confractual, incluye hasta el pago del
finiquito de los trabajos, lo anterior de conformidad con la Circular No. DGS/001/01/2021 de fecha 11
de enero de 2021, emitida por el Ing. Victor Manuel Herndndez Bautj; T@\, Director de Gasto Social de la
Secretaria de Planeacién y Finanzas, esta dependencia se reserva /el derecho de solicitar y revisar los
documentos antes mencionados con el fin de mitigar los riesgas de incurrir en operaciones que ’ﬁ(
puedan presumirse ilicitas. q

g N
‘LA ﬁAISION" deberd revisar y, en su daso, dprobar la estimacionjcorrespondiente en un plazo no

%r a 15 (quinge) dias naturales. \
Vd

)

)

ido, ajeno a cualquier partido politico. j;xeda prohibido el uso paya figfes distintos a los establecidos en el programa.”

politico alguno y sus retu bs provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
con fines politicos, electorales, de lucrofy otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebide”de los recursos de este programa
deberd ser denunciado y sancionado de acderdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."
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El pago de dichas estimaciones se realizard dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales,
confodqs a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de “LA
COMISION" y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por “LA COMISION" se realizardn mediante transferencia
bancaria.

Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que
correspondan al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo
establecido en BASES de licitaciéon, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el
restante 15% (quince por ciento) se pagard al verificar la conclusién de los trabajos, en la ESTIMACION
finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberdn ser ajustados
en la siguiente estimacion y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no
pueda ser compensado en las siguientes estimaciones, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA",
en los términos establecidos por el pdrrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Querétaro. )
OCTAVA.- (GARANTIA)

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias para el cumplimiento del contrato en
los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley de Obra PuUblica del
Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones autorizadas en los
términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de la COMISION ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuacion se
describen, renunciando “EL CONTRATISTA” a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y
vicios ocultos:

El monto de la Fianza para garantizar la correcta aplicacién del anticipo, serd por el importe
equivalente al 100% del anticipo.

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato serd por el importe equivolem‘e‘@
10% del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el IVA.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA" presentard fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultos
con un importe equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el IVA,
antes de la firma del contrato, garantia que tendrd una vigencia de 12 meses contados a partir de la
fecha de recepcion de los trabajos de obra.

“EL CONTRATISTA" se obliga a presentar a “LA COMISION" en el tfranscurso de los 7 (siete) dias hdbiles
siguientes a la fecha de nofificacién del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las
fianzas para garantizar la correcta aplicacién del anticipo, garantizar el cumplimiento, calidad y vicios
ocultos del contrato. )

“EL CONTRATISTA" debe presentar las fianzas sip errores de ccpTurc,/ e
proporcionado por “LA COMISION".

I caso de que se requiera la formalization de algun tipo de conye
la obligacion de presgntar a la fecha de la firdha del mismo, los
as fechas y mont ecidos.

el formato aprobado y

G “EL CONTRATISTA", tendrd

2 “Este programa es publicd, ajend a cualquier partido politico. Qued| prohibido el uso para fines“distintos a los establecidos en el programa.”

es de cgrdcter publico, no es Ratrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recurst}j yfenen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
erama con fines politicos, electorales, de lucro y otfos distintos a los estable)c dos/Quien haga uso indebido de lps recursos de este programa
debera sér denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y anté I’autoridad competente." \\

Pagina 5 de 11



COMISION ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA

3 COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO
SR o CONTRATO No. CEl OE 007/2021
QUERETARO EXPEDIENTE TECNICO No. CEl OF 007/2021

LICITACION PUBLICA No. LP/FEIEF 2020/008/2021

OBRA: “CONSTRUCCION DE UNIDAD CANINA, SUBCOMANDANCIA DE POLICIA ESTATAL."
OFICIO DE APROBACION: 2021GEQ00048 DE FECHA 28 DE ENERO DE 2021

No. DE OBRA: 2021-00007

FONDO: FEIEF 2020

NOVENA .- (AJUSTE DE COSTOS)

“LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el
confrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos ain no ejecutados,
conforme al programa pactado, dichos costos deberdn ser revisados, atendiendo a lo acordado por
“LAS PARTES" en el presente confrato y sus anexos. El aumento o reduccién correspondiente deberd
constar por escrito, mediante la suscripcion del acta circunstanciada correspondiente.

El procedimiento de aqjuste de costos a que se refiere el pdarrafo anterior, deberd sujetarse al
procedimiento establecido en el articulo é4 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

DECIMA - (RECEPCION DE LOS TRABAJOS)

“LAS PARTES" acuerdan que la recepcion de los trabajos objeto del presente contrato, sea parcial o
total, deberd redlizarse en los términos establecidos por el articulo 66 de la Ley de Obra PUblica del
Estado de Querétaro y demds normatividad aplicable, reservéndose “LA COMISION" no obstante su
recepcion formal, el derecho de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados y vicios ocultos.

“LA COMISION" puede redlizar recepciones parciales de los trabajos cuando a su juicio exista un
trabajo terminado siendo sus partes identificables y susceptibles de ser utilizadas.

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a “LA COMISION" la terminaciéon de los trabajos,
procediendo ésta a verificar que estén debidamente concluidos.

Una vez que se haya constatado la terminacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA" procederd al cierre
administrativo de la obra y se obliga a entregarlos en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales
para proceder a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta correspondiente, de acuerdo
a lo establecido en el articulo 66 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

En fanto “EL CONTRATISTA” no cumpla con esta obligacion, no se podrd firmar el acta de entrega
recepcion de la obra objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” o bien en el supuesto de que “EL CONTRATISTA" no acuda a

las instalaciones de “LA COMISION” en la fecha que se le indique para la elaboracién del finiquitoy,

ésta Ultima procederd a elaborarlo, comunicando el resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazdd
de 10 (diez) dias naturales, contado a partir de su emisidn, quien una vez notificado del resultado de

dicho finiquito, fendrd un plazo de 5 (cinco) dias hdbiles para alegar lo que a su derecho convenga. Si

transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA” no realiza manifestacion alguna, el resultado del finiquito se

dard por aceptado.

Determinado el saldo total del finiquito, “LA COMISION" pondrd a disposicidn de “EL CONTRATISTA" el
pago correspondiente o bien, solicitard el reintegro de los importes resultantes. VK

DECIMA PRIMERA - (REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA") /

En términos del pdarrafo tercero del articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, al
iniciar los frabajos objeto del presente contrate, deberd seAalar “E C?NTRATISTA" un representante de
a realizarse, quien deberd enconrtrarsg en el sitio de realiz ci?n de’la obra y contar con poder
tivo al cumplimiento de este

ico. Rueda prohibido el uso para finés distintos a los establecidos en el programa.”
patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus r¢ctyrsés provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.

cidos. Quien haga uso indebiglo de los recursos de este programa
nte la autoridad competenté. )

iblico, nG
proerama coh fines politicos, electorales, de lucrg y otros distintos a los eftal
debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable

el o _ - -
5 %. caracter p
;g,- bid uso de este
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“LA COMISION" podrd en todo tiempo objetar dicha designacién, debiendo proceder “EL
CONTRATISTA" a redlizar una nueva designacion.

DECIMA SEGUNDA - (RELACIONES LABORALES)
La relacion laboral con los trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este
contrato estardn limitadas exclusivamente a “EL CONTRATISTA”, quien como patrdn y empresario, estd
obligado a tener al corriente pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente;
por lo que estard obligado a responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y con base a
las disposiciones laborales, fiscales, de seguridad social o de cualquier ofra indole, le sean formuladas
a él o a “LA COMISION", quedando esta Ultima eximida de toda obligacién que tenga como base
dicha relacion de trabaijo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas
de la ejecucién y cumplimiento de este contrato, no tendrd vinculo laboral alguno respecto de la otra
parte; por lo que no existe, ni se puede presumir, relacién laboral alguna entre “LAS PARTES" en
términos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabagjo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de
éstos, reconociendo “EL CONTRATISTA" que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en
consecuencia, Unico patrén todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y
ejecucion del mismo, liberando expresamente a “LA COMISION" de cualquier responsabilidad de
cardcter civil, penal, laboral, administrativa, o de cualquier otra indole, derivada del frabajo realizado,
por lo que en consecuencia “LA COMISION” no asume ninguna responsabilidad solidaria como patrén
substituto.

DECIMA TERCERA .- (RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE “EL CONTRATISTA")
Ademds de ofras obligaciones establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las
caracteristicas de la obra y alcances establecidos para la ejecucién de los trabajos, cuando aplique,
“EL CONTRATISTA" se obliga a tomar en cuenta el empleo preferente de los recursos humanos, (se
sugiere la inclusion de mujeres para el fortalecimiento de la equidad de género en la region; de
acuerdo al convenio de colaboracién celebrado entre el “INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES" y
“LA COMISION"), la utilizacién de los materiales propios de la regiéon y el equipo que se utilice en el
cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por L@&

COMISION", que la Subcoordinacion de Infraestructura determine y. a que la redlizacién de todas
cada una de las partes de dicha obra, se efectien a satisfacciéon de la misma, debiendo en su caso,
de responder por su cuenta y riesgo el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los dafos
y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA COMISION” o a
terceros.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a que el personal de obra portard en todo momento equipo de
proteccion consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes. X

De igual forma, “EL CONTRATISTA" se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutard la obra, en el'//
SR CUcdar restos de materiales de excavacién, demolicion, sobrantes de obra, gravilla,&

El /se/n/olomlen’ro tipo
/} TRATISTA", el cual
74

“Este programa es pl’lblic ajeng a cualql ue: prolubldo el uso para fines di ntos los establecidos en el programa.”
“Este programa es de carcter publico, no es-Ratrocinado ni promovido por pamdo politico alguno y sus recu(sos rovienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.

Esta prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otrps distintos a los (@ 0s. Quien haga uso mdeWos recursos de este programa

deberd ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicablé y ajife la autoridad competente 5
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ninguna circunstancia debe interrumpir la circulacién de los usuarios de la vialidad o sitio de obra,
debe garantizar la seguridad de los usuarios vy la visibilidad en el framo de vialidad o sitio de obra, el
cual serd colocado vy utilizado al ejecutarse los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma,
sefalamiento que debid ser considerado en el cdiculo de los indirectos, al igual que dos carteleras de
obra, por lo cual se exime a “LA COMISION" de hacer su pago en la estimacion.

De igual forma, se deberdn considerar los servicios de una Brigada de Topografia encargada del trazo
y nivelacion de cada proceso constructivo.

“EL CONTRATISTA" deberd observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la
reapertura de actividades sociales, educativas y econdmicas, asi como un sistema de semdforo por
regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemioldgico relacionado con la reapertura de
actividades en cada entidad federativa, asi como se establecen acciones extraordinarias, publicado
el dia 14 de mayo de 2020, en el Diario Oficial de la Federacidn, en el cual se establece en su articulo
CUARTO que las actividades de la industria de la construccidon, la mineria y la referente a la
fabricaciéon de equipo de transporte, son consideradas como esenciales, y que del periodo de 18 al 31
de mayo de 2020, deben implementar los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral,
emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de salud, para estar en posibilidad de reanudar
actividades a partir del 01 de junio de 2020.

Asi como los lineamientos y medidas sanitarias determinadas por las autoridades competentes, para
evitar la propagacion y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los frabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacién de los mismos o por el
proceso constructivo durante la ejecucién de los trabajos o al término de éstos, serd responsabilidad
exclusiva de "EL CONTRATISTA"; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad serdn
por su cuenta y costo, sin cargo alguno para “LA COMISION" y a satisfaccién de ésta.

Para el caso de que por accién u omision de “EL CONTRATISTA" dentro de la ejecucion de la obra se
ocasionen dafos y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable, quedando
obligado a resarcirlos, liberando a “LA COMISION" de cualquier responsabilidad.

Dicha obligaciéon comenzard a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicion de @(
CONTRATISTA" el sitio de la obra y cesard con la firma del acta de extincién de derechos vy
obligaciones.

Lo anterior, independientemente de cualquier otfra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido
concluidos los trabajos, en los términos establecidos en la legislacion aplicable.

DECIMA CUARTA - (EXCLUSIVIDAD DE DERECHOS)
"EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales los derechos de cobr /‘K
sobre los bienes o trabajos derivados de este contrato, sin la previa y expresa autorizacién por escmg&’
de "LA COMISION" en los términos de las disposiciones que resulten aplicables.

Los derechos de autor u ofros derechos exclusivos| que resulten de este contrato, invariablemente se
constituirdn a favor de “LA COMISION". Kej

DECIMA QUINTA - (PENA CONVENCIONAL)
a la facultad de\verificfir a través de |lg/ supervision de la obra que “EL

s provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
IgCidos. Quien haga uso mdebld/wgle los recursos de este programa
nte la autoridad competente.

rog,rama con fines'politicos, electorales, de lucro y otros dlistintos a los e:
debera ser denunciado y sancionado de acuerdo conlla ley aplicab y/
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verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance calendarizado; en caso de
que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente, “LA COMISION"
procederd a:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el
importe de la obra ejecutada y el importe de la que debié realizarse a la fecha del corte programado,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya
persistido el atraso.

Dicha retencién se aplicard en la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que se
determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podrd recuperar en las estimaciones subsecuentes,
siempre y cuando regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de ejecucion
autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA" no ha terminado la totalidad
de los trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendrdn el cardcter sanciones.

b) En caso de que “EL CONTRATISTA" no concluya con la ejecucién de la totalidad de la obra
pactada en la fecha sefialada en el calendario vigente, se le aplicard una pena convencional
consistente en una cantidad igual al 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual de la obra no
ejecutada, la que “EL CONTRATISTA" cubrird hasta el momento en que la obra quede concluida y
recibida entera satisfaccion de “LA COMISION", sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podrdn ser superiores, en conjunto, al
monto de la garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefidlado en la fraccidn Vi
del articulo 53 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA" dard aviso por escrito a “LA COMISION” de la terminacién de los frabajos, por lo que
una vez que esto se haya constatado, “EL CONTRATISTA” estard obligado a realizar los tramites
correspondientes para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta
de entrega-recepcion.

DECIMA SEXTA.- (SANCIONES)

En caso de incumplimiento del contrato "LA COMISION" dard vista a su Organo Interno de Control,
para que aplique las sanciones correspondientes, de acuerdo a los articulos 76 y siguientes de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato, en los
términos de la cldusula DECIMA NOVENA.

DECIMA SEPTIMA - (INSPECCION Y VIGILANCIA)

-~

|  DEcima ocrf(v&- (DE LA SUSPENSION TEMPORAL

‘|\ Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO)
“femporal o definitiva la ejecucion

fotolmente y de form‘
Uﬂofe/nlcuolq ég omento, cuando existan causas

A=
Qlieda prohibido el uso para fineg igtintos /los establecidos en el programa.”
“Este programa es de caracter publico, no atroci omovido por partido|politico alguno y sus ?(q oS provienien de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.

Esta prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y|otros distintos a los 5 atfl cidos. Quien haga uso indebi% los recursos de este programa

“L OMISION" podr'\- uspender, parcial
fa obra contratadg# esponsabilida

deberd ser denunciado y sancionado de acuetdo con la ley aplicable y/nte la autoridad competente."
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justificadas para ello o razones de interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de
Obra Pdblica del Estado de Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos
de la clausula DECIMA NOVENA.

De igual forma, “LA COMISION" podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato,
conforme a lo dispuesto por el articulo 61, fracciones Il y IV de la Ley de Obra PUblica del Estado de
Querétaro, en cuyo caso pagard a “EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con este contrato.

DECIMA NOVENA - (RESCISION ADMINISTRATIVA)

La confravencion a las disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, reglamentos aplicables y disposiciones complementarias,
asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA” estipuladas en el
presente contrato, da derecho a “LA COMISION" para determinar la rescision administrativa de este
contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fraccién Il de la Ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro, para lo cual, se observard el siguiente procedimiento:

l. Una vez que “LA COMISION" tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA”,
le comunicard por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgard a éste, un plazo
de 3 (ires) dias hdbiles para que por escrito exponga ante “LA COMISION" lo que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes;

Il. Recibida la contestacion por escrito de “EL CONTRATISTA", o una vez fenecido el plazo para ello, se
resolverd sobre la admisién de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogardn en un plazo
no mayor a 5 (cinco) dias hdbiles.

lil. Fenecido el plazo de pruebas, se procederd a dictar la resolucion que determine si procede o no la
rescision administrativa del contrato de obra, la cual se notificard a “EL CONTRATISTA” en un plazo no
mayor de 3 (tres) dias habiles.

Lo anterior independientemente de que se aplique a “EL CONTRATISTA" las penas convenciondles
conforme a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantias otorgadas.

VIGESIMA - (DE LAS CAUSAS DE NULIDABL,$<
“LAS PARTES" que firman este confrato manifiestan que no existe causa alguna de nulidad, ni lesion,
dolo, V|olenC| o mala fe, por lo que desde ahora renuncian al ejercicio de cualquier accién que
derj | consentimiento.

VIGESIMA PRIMERA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO)

1

1As fARTES" uerdan que la vigencia del presente contrato iniciard a partir de su firma 'y con’nnuorog
n

vigente en ;am‘o no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos.y obligaciones establecidos e
el pre instrumento legal, incluida su extensié
exigirs& o reclamarse con posterioridad, asi comoflos derivados de |

acfcs/ocuerdos y de los procedimientos jcter legal y ad

% confrato.

y el de las garan o?o que haya lugar, que deban
su/cnpcnon de convenios, anexos,
in/'s’rrcx’rivo iniciados al amparo de

establecidos. Quien haga uso indebi los recursos de este prognma
deberalser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicgble/y ante la autoridad competente.”
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VIGESIMA SEGUNDA - (CONFIDENCIALIDAD)

“EL CONTRATISTA" se obliga a proteger y resguardar la informacién clasificada como reservada o
confidencial que sea creada, obtenida o administrada, de la obra presente de este contrato
denominada “CONSTRUCCION DE UNIDAD CANINA, SUBCOMANDANCIA DE POLICIA ESTATAL.",
conforme a lo previsto en los articulos 17 fraccién V, 100 y 103 de la Ley de Transparencia y Acceso a
la Informacién Piblica del Estado de Querétaro. Por lo que “LAS PARTES”, se obligan a firmar y cumplir
con lo estipulado en el Convenio de Confidencialidad de misma fecha, que prioriza el resguardo y
proteccion de la informacién escrita y verbal.

VIGESIMA TERCERA. - (INTERPRETACION Y FUERO DEL CONTRATO)

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion y competencia de los
Tribunales competentes de la Ciudad de Querétaro, Querétaro; por lo que “EL CONTRATISTA", renuncia
expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o
futuro, o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.

Leido que fuere el presente contrato por “LAS PARTES"”, e impuestas éstas de su contenido y alcance
I/egﬁ:l, firman el presente por duplicado el dia 26 de febrero de 2021 en la Ciudad de Santiago de
_Querétaro, Estado de Querétaro.

Por “LA COMIS|ON”

y N
Ing. David Arcé“_ﬂerrerﬁ\ 8. Alejandro Cabrerda Sigler

Subcoordinador de Infraest C\fUl’CI y Apoderado Administrader Unico de I/c Empresa "Acsa
Lega Contratista, S.A. de C.V."

TESTIGOS

A .
Ing. Oscar Adustin Gutiérrez Olvera Arq. Alfredo Kuri/Garcia
Director de FigCucion de Obras de Supervisor de Qbra
Infraestructura

jeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
“Este programa es de caracter publi es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los illlpues%pagan todos los contribuyentes.

Esta prohibido el uso de este programatgon fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebidf/de los recursos de este programa
deberd ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente \
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Con fundamento en los articulos 3 fracciones VII y XIll, inciso a) y XX de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Querétaro, en correlacion
con el articulo Trigésimo Octavo fraccion | y Capitulo IX de los Lineamientos generales en
materia de clasificacidn y desclasificacidon de informacidn, asi como para la elaboracién de
versiones publicas; se eliminan los datos personales que aparecen registrados en cada una
de las hojas del Contrato No. CElI OE 007/2021 y se emite la versidon publica de este
documento para los efectos conducentes.





