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Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que suscriben por una parte la
Comisién Estatal de Infraestructura de Querétaro, representada en este acto por el Ing. José Manuel
Judrez Vielma, Subcoordinador de Caminos y Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se
denominard "LA COMISION", y por la otra la empresa denominada “CAMOMO, S.A. de C.V.",
representada en este acto por el C. Juan Reséndiz Reséndiz en su cardcter de Representante Legal,
a quien en lo sucesivo se denominard como “EL CONTRATISTA", y que conjuntamente serdn
reconocidos como “LAS PARTES", de acuerdo con las declaraciones y cldusulas siguientes:

DECLARACIONES
PRIMERA: Declara “LA COMISION" que:

A). Es un Organismo PUblico Descentralizado de Gobierno del Estado, con personalidad juridica y
patrimonio propio, que tiene a su cargo las funciones y facultades que le otorga la Ley que crea la
Comisién Estatal de Infraestructura de Querétaro, publicada en el Periddico Oficial del Gobierno del
Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga” el 30 de Mayo de 2016.

B). El Subcoordinador de Caminos, como su apoderado legal, tiene facultades suficientes para
contratar en su nombre y representacién, de conformidad con el articulo 12 fraccidon IX del
Reglamento Interior de la Comisién Estatal de Infraestructura de Querétaro, publicado en el periddic
oficial del Gobiermno del Estado “La Sombra de Arteaga” en fecha 13 de octubre de 2017, que
dispone que el Subcoordinador de Caminos tiene la facultad de celebrar los contratos y convenios
derivados de la obra pUblica y servicios relacionados con la misma en el dmbito de su competencia,
con base en el poder otorgado por el Coordinador General mediante escritura publica 66,003 de
fecha 08 de diciembre de 2017, otorgada ante la fe de la Licenciada Estela de la Luz Gallegos
Barredo, Notario PUblico No. 31 de la demarcacion notarial de Querétaro, Qro., en la que consta el
Poder Especial Limitado para Actos de Administracién otorgado por el Arq. Fernando Gonzdlez
Salinas, Coordinador General, que lo faculta para que en nombre y representacién de “Li¢/
COMISION" celebre los contratos y convenios de obra publica competencia de la Subcoordinaci
de Caminos.

C). Acredita el cardcter con el que comparece mediante nombramiento que en su favor ha
expedido el Arg. Fernando G. Gonzdlez Salinas, Coordinador General de la Comisién Estatal de
Infraestructura de Querétaro, en fecha 30 de noviembre de 2017.

D). Tiene su domicilio en el inmueble sito en calle Luis Pasteur nUmero 27 Norte, Centro Histérico d
ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., C.P. 76000, mismo que se sefala para todos los efecto
fines legales derivados y que se deriven del presente contrato.

E). Los recursos para la ejecucién de la obra objeto del presente contrato fueron autorizados
mediante oficio de aprobacién No. 2021GEQ00238, de fecha 08 de marzo de 2021, emitido por la
Secretfaria de Planeacién y Finanzas. Asi mismo, la obra objeto de este contrato fue asignada a “EL
/géﬂ?RATISTA" a través del procedimiento de Llicitacién PUblica No. LP/ISN 2021/021/2021, y
“adjudicada a “EL CONTRATISTA”, de conformidad con el articulo 48 de la Ley de Obra PUbli \Sledel
ser la

A
4

Estado-de Querétaro, en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante y po
propu mds conveniente para el Estado, de acuerdo con el fallo para adjudicacion del

I - a es piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
" “Este programy es decarécter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
",/'- contribuyentes. Esta prghibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de

este programa debera ser(dgnunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."
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SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA" declara que:

A). Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes CAM151214$J8, y
se encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en Ila Escritura PUblica
No. 16,872 de fecha 14 de diciembre de 2015, pasada ante la fe del Lic. Omar Alejandro Herndndez
Garfias, Notario PUblico Titular de la Notaria Piblica No. 1, de la demarcacion notarial del Municipio
de Cadereyta de Montes, Qro., y se encuentra inscrita en el Registro PUblico de Comercio del
Municipio de Tolimdn, Qro., bajo el nGmero Gnico de documento 2016000052060024, de fecha 02 de
marzo de 2016; y se encuentra legalmente representada en este acto por el C. Juan Reséndiz
Reséndiz, quien manifiesta tiene facultades bastantes para obligarse en los términos establecidos en
las clausulas del presente contrato en su nombre y representacion, como lo acredita Escritura Piblica
No. 21,147 de fecha 22 de octubre de 2019, pasada ante la fe del Lic. Omar Alejandro Hernéndez
Garfias, Notario Pdblico Titular de la Notaria PUblica No. 1, de la demarcacion notarial del Municipio
de Cadereyta de Montes, Qro., manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas facultades
no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna. Asi mismo, el domicilio

particular del representante legal conforme a su credencial de elector es calle
—em‘o co

capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdémicas para obligarse o
la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

B). “Camomo, §.A. de C.V.", tiene su domicilio fiscal en Carretera Estatal 100 Querétaro - Higuerillas
Km. 30.5, Ajuchitldn, Colén, Qro., C.P. 76280, mismo que senala para oir y recibir todo tipo, de
documentos y notificaciones que se deriven del presente confrato. Asi mismo, otorg " S

consentimiento expreso para que las nofificaciones derivadas del presente, se le notifiquen e
siguiente correo electrénico: camomo_construcciones@hotmail.com

C). Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del
presente contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimacion
convenios, bitdcora, catdlogo de conceptos, calendario o programa de obra entre otros), los cual
se mencionan en forma enunciativa mds no limitativa.

W CLAUSULAS
/" PRIMERA - (OBJETO DEL CONTRATO)
“LA COMISION" encomienda a “EL CONTRATISTA” |a reolizociép en las partidas y vol(Jmenes’ del
catdlogo de conceptos de la obra denominada “CONSTRUCCION DE CARRILES DE ACELERACION Y
DESAC ACION EN LIBRAMIENTO SUR PONIENTE KM 5+000, MUNICIPIO DE EZEQUIEL MONTES, QRO.",
obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por la Ley

bra PUblica del Estado de Querétaro, asi como los diversos anexos sefialados en la segunda
declaracion inciso C), de este contrato.

~ Los programas autorizados y presupuestos, pasan a formar parte integrante del presente instrumento.

cuerdan que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de los tra

“éste rograma es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
“Este programa e¥ de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Esta pro ibidG el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de
este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”
“OPERADQ.IMPYESTO SOBRE NOMINA 2021”
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materia de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, lo anterior con
fundamento en el articulo 57 pdrrafo tercero y 58 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

SEGUNDA .- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto del presente contrato es de $962,452.67 (Novecientos sesenta y dos mil cuatrocientos
cincuenta y dos pesos 67/100 M.N.), mds $153,992.43 (Ciento cincuenta y tres mil novecientos
noventa y dos pesos 43/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo que da un total
global de $1'116,445.10 (Un millén ciento dieciséis mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 10/100
M.N.).

TERCERA .- (PLAZO DE EJECUCION Y DE PAGO)

“LAS PARTES" acuerdan que el inicio de las obras objeto de este contrato serd el dia 12 de abril de
2021, de acuerdo al articulo 57 parrafo primero de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro,
para terminar la obra el dia 10 de julio de 2021, siendo el plazo de ejecucién de obra de 90 dias
naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al presente.

Para el finiquito de la obra, se contard con 30 dias naturales, contados a partir del dia siguiente de
la recepcion fisica de los tfrabajos, quedando como fecha limite de pago el dia 09 de agosto d
2021.

En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, “EL
CONTRATISTA" podrd iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, adn antes
de la recepcién del anticipo.

2
|
CUARTA .- (DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMEN%

“LA COMISION" pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA" el sitio en que deben llevarse a cabo I\gs
trabajos de obra materia del presente contrato; y en caso de ser necesarias para la realizaciéon d
los trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entida
Paraestatales de la Administracion Publica Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposicio
que resulten aplicables.

QUINTA .- (SUPERVISION)

“LA COMISION" por medio de la Subcoordinacién de Caminos realizard la supervision del
cumplimiento integral del contrato y control de la obra a través de quien ésta designe, por lo que las
observaciones emitidas por escrito por “LA COMISION" deberdn de ser acatadas por “EL
CONTRATISTA", en un plazo mdximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL
CONTRATISTA" el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios
correspondientes, serd ésta causa suficiente para la inmediata rescision del presente contrato sin
sabilidad para “LA COMISION". \

7 il SEXTA - (ANTICIPOS)

Para el inicio de los tfrabajos objeto de este contrato, se otorgard un anticipo del 30% (Treinta por
ciento) de la asignacion aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidadfgde
Doscientos ochenta y ocho mil setecientos treinta y cinco pesos 80/100 M. N.), mfs
renta y seis mil ciento noventa y siete pesos 73/100 M.N.), por concepto de Impu sto

‘ a Eéte ;Z';_TTEES piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

A “Este programa et de cardcter piiblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los

| contribuyentes. Estd prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de
este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

“OPERADQ IMPUESTO SOBRE NOMINA 2021”
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al Valor Agregado, lo que da la cantidad total de $334,933.53 (Trescientos treinta y cuatro mil
novecientos treinta y tres pesos 53/100 M.N.), obligdndose “EL CONTRATISTA" o otorgar una fianza por
el 100% del mismo a favor de “LA COMISION”, cantidad que se entrega a “EL CONTRATISTA" para
que redlice en el sitio de los trabajos la construccion, instalaciéon y/o habilitacion de sus oficinas,
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y
equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, parala compray produccién de materiales
de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos que
deberdan otorgar, quedando obligado “EL CONTRATISTA"” a presentar la documentacion que acredite
la aplicacion de dicho anticipo.

El anticipo se entregard a “EL CONTRATISTA" en los términos previstos en el articulo 54 fraccig’m I de la
Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro, previa enfrega que efectie a “LA COMISION” de la
garantia a que alude el pdrrafo anterior.

Cuando “EL CONTRATISTA" no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de
los trabajos, no procederd diferimiento, y por lo tanto deberd iniciar la obra en la fecha establecida
originalmente, tal y como lo establece el articulo 54 fraccién Il de la Ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro, ya que de lo contrario “LA COMISION"” se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en
fiempo y forma.

El atraso en la entrega del anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucion pactado.

SEPTIMA.- (FORMA DE PAGO),

“LAS PARTES" convienen que los frabajos objeto del presente contrato se paguen mediante |
formulacion de estimaciones mensuales, éstas deberdn ser elaboradas y presentadas por “EL
CONTRATISTA” a “LA COMISION", con periodos de corte para el pago de estimaciones acordes a los
programas mensuales y los trabajos entregados por el “CONTRATISTA" en la licitacion, en plazos no
mayores a un mes, mismas que deberdn cubrirse contra prestacion, revisién y aprobacion p
concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato, consideran
que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una de las estimacion
cuando quede pendiente de pagar un 15% deberd amortizar el 100% de anticipo, mismas que sé
acompanaran de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago, taly como
lo establece el articulo 59 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

La amortizacién de los anticipos se sujetard como minimo al porcentaje que le fue otorgado por este
concepto, aplicado a cada estimacion.

o

El anticipo deberd estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del impo
total contratado.

\
Se le recomienda a “EL CONTRATISTA” que tenga la “Opinion del Cumplimiento de Obligaciones
Fiscales) en sentfido positivo y vigente durante el periodo contractual, incluye hasta el pago del
fini D%de los trabajos, lo anterior de conformidad con la Circular No. DGS/001/01/2021 de fecha 11

Zge enero de 2021, emitida por el Ing. Victor Manuel Herndndez Bautista, Director de Gasto Social de
~la Secretaria de Planeacion y Finanzas, esta dependencia se reserva el derecho de solicitar y revisar
los documentos antes mencionados con el fin de mitigar los riesgos de incurrir en operaciones que |
puedan presumirse ilicitas. ‘

'\l~§ ON" deberd revisar Y. €n su caso, aprobar la estimacién correspondiente en un pla rﬁb

mayor a THgquince) dias naturales.

“l':l,s p! a es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

“Este progr&m es de canjicter pliblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Esta hibido-el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de
este programa deberd ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."

“OPERADO IMPUESTO SOBRE NOMINA 2021”
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El pago de dichas estimaciones se realizard dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de obra de “LA
COMISION" y que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por “LA COMISION” se realizardn mediante transferencia
bancaria.

Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que
correspondan al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo
establecido en BASES de licitacion, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el
restante 15% (quince por ciento) se pagard al verificar la conclusion de los frabajos, en la estimacion
finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberdn ser ajustados
en la siguiente estimacion y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso
no pueda ser compensado en las siguientes estimaciones, deberd ser reinfegrado por “EL
CONTRATISTA", en los términos establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro.

Para el caso de que "EL CONTRATISTA" esté afiliado a la Cdmara Mexicana de la Industria de Ia
Construccion, Delegacion Querétaro ("LA CMIC"); se le retendrd el cinco al millar (0.005), mismo qu
debera reflejar en la factura de cada estimaciéon. Lo anterior de conformidad al Convenio de
Colaboracién que se tiene celebrado entre “LA CMIC" y "LA COMISION".

OCTAVA - (GARANTIA)
“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias para el cumplimiento del contrato
los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley de Obra PuUblica gel
Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones autorizadas enl |
términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de la COMISION ESTATAL
INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuacién se
describen, renunciando “EL CONTRATISTA” a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y
vicios ocultos:

El monto de la fianza para garantizar la correcta aplicacién del anticipo, serd por el importe
equivalente al 100% del anticipo.

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato serd por el importe equivalente g
10% del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el IVA. -

Asi mismo, “EL CONTRATISTA" presentard fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultos
con Lymﬁorfe equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el

=ta fecha de recepcién de los trabajos de obra.

/Ia\/égon’res de la firma del contrato, garantia que tendrd una vigencia de 12 meses contados a partir
Z

{e) dias hdbiles
siguientes g la fecha de nofificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma g

fianzas p 'rq garantizar la correcta aplicacién del anticipo, garantizar el cumplim
contrato. -

“Este pro Z:e;lblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa;
“Este programa es de aracter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Esta prohibidpel uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de
este programa deberd ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante Ia autoridad competente."
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“EL CONTRATISTA" debe preserp‘or las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y
proporcionado por “LA COMISION".

Para el caso de que se requiera la formalizacion de algin tipo de convenio “EL CONTRATISTA", tendrd
la obligacion de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las
fianzas, cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

NOVENA .- (AJUSTE DE COSTOS)

“LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el
contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos an no ejecutados,
conforme al programa pactado, dichos costos deberdn ser revisados, atendiendo alo acordado por
“LAS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccién correspondiente deberd
constar por escrito, mediante la suscripcidn del acta circunstanciada correspondiente.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el pdarrafo anterior, deberd sujetarse al
procedimiento establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

DECIMA - (RECEPCION DE LOS TRABAJOS)

“LAS PARTES" acuerdan que la recepcion de los trabajos objeto del presente contrato, sea parcial o
total, deberd redlizarse en los términos establecidos por el articulo 66 de la Ley de Obra PUblica del
Estado de Querétaro y demds normatividad aplicable, reservéndose “LA COMISION” no obstante su
recepcion formal, el derecho de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados y vicios ocultos.

“LA COMISION" puede realizar recepciones parciales de los trabajos cuando a su juicio exista un
trabagjo terminado siendo sus partes identificables y susceptibles de ser utilizadas.

“EL CONTRATISTA” comunicard por escrito a “LA COMISION" |a terminacién de los trabaijos,
procediendo ésta a verificar que estén debidamente concluidos.

Una vez que se haya constatado la terminacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA" procederd al cier
administrativo de la obra'y se obliga a entregarlos en un plazo no mayor de 15 (quince) dias natural
para proceder a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta correspondiente, de
acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

En tanto “EL CONTRATISTA” no cumpla con esta obligacién, no se podrd firmar el acta de entrega
recepcion de la obra objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” o bien en el supuesto de que “EL CONTRATISTA" no acu
a las instalaciones de “LA COMISION” en la fecha que se le indique para la elaboracion del finiqui
ésta Ultima procederd a elaborarlo, comunicando el resultado a “EL CONTRATISTA” dentro deU
plazo de 10 (diez) dias naturales, contado a partir de su emisidon, quien una vez notificado del
resultado de dicho finiquito, tendrd un plazo de § (cinco) dias hdbiles para alegar lo que asu derecho
niga. Si tfranscurrido este plazo “EL CONTRATISTA” no realiza manifestacion alguna, el resultado
iniquito se dard por aceptado.

“Determinado el saldo total del finiquito, “LA COMISION" pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA” el
pago correspondiente o bien, solicitard el reintegro de los importes resultantes.
5'd

= stc%pro ama es pyblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

“Este programa es dg cardcter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Esta prohibiflo eLuso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de
\ €ste programa deberd ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."
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DECIMA PRIMERA - (REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA")

En términos del parrafo tercero del articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, al
iniciar los trabajos objeto del presente contrato, deberd sefialar “EL CONTRATISTA” un representante
de la obra a realizarse, quien deberd encontrarse en el sitio de realizacion de la obra y contar con
poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
conftrato.

“LA COMISION" podrd en todo tiempo objetar dicha designacion, debiendo proceder “EL
CONTRATISTA" a realizar una nueva designacion.

DECIMA SEGUNDA .- (RELACIONES LABORALES)

La relacion laboral con los trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este
contrato estaran limitadas exclusivamente a “EL CONTRATISTA”, quien como patrén y empresario,
estd obligado a tener al corriente pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social,
respectivamente; por lo que estard obligado a responder de todas las reclamaciones que con ese
motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales, de seguridad social o de cualquier otra
indole, le sean formuladas a él o a “LA COMISION", quedando esta Ultima eximida de toda obligacién
que tenga como base dicha relacién de trabajo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades
derivadas de la ejecucion y cumplimiento de este contrato, no tendrd vinculo laboral algun,

respecto de la ofra parte; por lo que no existe, ni se puede presumir, relacion laboral alguna entr,

“LAS PARTES" en términos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y
trabajadores de éstos, reconociendo “EL CONTRATISTA” que cuenta con los elementos propios
suficientes, siendo en consecuencia, Unico patrén todas y cada una de las personas que intervengan
en el desarrollo y ejecucién del mismo, liberando expresamente a “LA COMISION” de cualquier
responsabilidad de cardcter civil, penal, laboral, administrativa, o de cualquier otra indole, derivada
del trabajo realizado, por lo que en consecuencia “LA COMISION” no asume ninguna responsabilid
solidaria como patrén substituto.

DECIMA TERCERA - (RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE “EL CONTRATISTA!

Ademas de ofras obligaciones establecidas en el presente confrato, de acuerdo con las
caracteristicas de la obra y alcances establecidos para la ejecucion de los trabajos, cuando aplique,
“EL CONTRATISTA" se obliga a tomar en cuenta el empleo preferente de los recursos humanos, (s
sugiere la inclusion de mujeres para el fortalecimiento de la equidad de género en la region;

acuerdo al convenio de colaboracion celebrado entre el “INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES”
“LA COMISION"), la utilizacién de los materiales propios de la regién y el equipo que se utilice e
cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por “LA
COMISION", que la Subcoordinacién de Caminos determine y, a que la realizacién de todas y cada
una de las partes de dicha obra, se efectien a satisfaccién de la misma, debiendo en su caso, de
res der por su cuenta y riesgo el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los dafios
juicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA COMISION” o
a terceros.

l\. CONTRATISTA" se obliga a que el personal de obra portard en todo monento equipo

T consistente en botas de trabdjo, casco y chaleco con reflejantes. )9(
yblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Hrograma: :

i “Este programa es de carécter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
; /"'/ contribuyentes. Esta prohiljido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de
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De igual forma, “EL CONTRATISTA" se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutard la obra, en el
cual no deberdn quedar restos de materiales de excavacion, demolicién, sobrantes de obra, gravilla,
basura orgdnica e inorgdnica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no
causardn desequilibrios ecoldgicos, ni rebasard los limites ni condiciones establecidas en las
disposiciones juridicas relativas a la protecciéon del ambiente y a la preservacion y restauracion de
ecosistemas.

El senalamiento tipo de proteccion de obra, serd conforme a la propuesta que elabore “EL
CONTRATISTA", el cual presentard para su revisién y autorizacién a “LA COMISION”, mismo que bajo
ninguna circunstancia debe interrumpir la circulacién de los usuarios de la vialidad o sitio de obra,
debe garantizar la seguridad de los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el
cual sera colocado y utilizado al ejecutarse los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma,
sehalamiento que debid ser considerado en el cdlculo de los indirectos, al igual que dos carteleras
de obra, por lo cual se exime a “LA COMISION" de hacer su pago en la estimacion.

De igual forma, se deberdn considerar los servicios de una Brigada de Topografia encargada del
trazo y nivelacién de cada proceso constructivo.

“EL CONTRATISTA" deberd observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la
reapertura de actividades sociales, educativas y econdmicas, asi como un sistema de semdaforo po
regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemioldgico relacionado con la reapertura d

actividades en cada entidad federativa, asi como se establecen acciones extraordinarias,
publicado el dia 14 de mayo de 2020, en el Diario Oficial de la Federacién, en el cual se establece
en su articulo CUARTO que las actividades de la industria de la construccion, la mineria y lareferente
a la fabricacion de equipo de transporte, son consideradas como esenciales, y que del periodo
18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los lineamientos de seguridad sanitaria en el ento

de
.
laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de salud, para estar en posibilidad 8e
reanudar actividades a partir del 01 de junio de 2020.
Asi como los lineamientos y medidas sanitarias determinadas por las autoridades competentes, para

evitar la propagacién y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los frabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacion de los mismos o por el
proceso constructivo durante la ejecucién de los trabajos o al término de éstos, serd responsabitidad
exclusiva de “EL CONTRATISTA"; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad se
por su cuenta y costo, sin cargo alguno para “LA COMISION” y a satisfaccion de ésta.

Para el caso de que por accién u omision de “EL CONTRATISTA” dentro de la ejecucion de la obra se
ocasionen dafos y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable, quedando
obligado g resarcirlos, liberando a “LA COMISION" de cualquier responsabilidad.

Di

obligacion comenzard a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicion de “EL
TRATISTA" el sitio de la obra y cesard con la firma del acta de extincién de derechos y

_# obligaciones.
Lo anterior, independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayansido
concluidos | \ rabajos, en los términos establecidos en la legislacién aplicable. /3(

lf :
/"’J “Este prggr ma es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

’ “Este programa es de cpracter pitblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Esta prohibi 0 de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de
efte programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”
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DECIMA CUARTA - (EXCLUSIVIDAD DE DERECHOQOS)
“EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales los derechos de cobro
sobre los bienes o trabajos derivados de este contrato, sin la previa y expresa autorizacion por escrito
de "LA COMISION" en los términos de las disposiciones que resulten aplicables.

Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de este contrato, invariablemente se
constituirdn a favor de “LA COMISION".

DECIMA QUINTA - (PENA CONVENCIONAL)

“LA COMISION" se reserva la facultad de verificar a través de la supervision de la obra que “EL
CONTRATISTA" esté ejecutando los trabajos de acuerdo al calendario de ejecucién aprobado,
verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance calendarizado; en caso de
que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente, “LA COMISION”
procederd a:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el
importe de la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte
programado, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias
en que haya persistido el atraso.

Dicha retencion se aplicard en la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que s

determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA" podrd recuperar en las estimacione
subsecuentes, siempre y cuando regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de
ejecucioén autorizado.

Sifenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA" no ha terminado la totalid
de los trabagjos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendrdn el cardcter de pe
convencionales.

b) En caso de que “EL CONTRATISTA" no concluya con la ejecucion de la totalidad de la obra
pactada en la fecha sefialada en el calendario vigente, se le aplicard una pena convencional
consistente en una cantidad igual al 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual de la obra no
ejecutada, la que “EL CONTRATISTA" cubrird hasta el momento en que la obra quede concluida y
recibida entera satisfaccion de “LA COMISION”, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podrén ser superiores, en conjunto |
monto de la garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en la fraccidns
VIl del articulo 53 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA” dard aviso por escrito a “LA COMISION" de la terminacién de los trabajos, por lo
ez que esto se haya constatado, “EL CONTRATISTA" estard obligado a realizar los tramites
spondientes para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta
entrega-recepcion.

DECIMA SEXTA - (SANCIONESY”\/

p s N
En caso de incymplimiento del contrato "LA COMISION" dard vista a su Organo Interno de nirol,
para que apliquglas sanciones correspondientes, de acuerdo a los articulos 76 y siguientes aley

P “Este programa\es publicd) ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
J “Este programa es de caradter puiblicb, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todds los
contribuyentes. Esta prohibido el €ste programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de
este programa deberd ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”
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de Obra Publica del Estado de Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato, en los
términos de la cldusula DECIMA NOVENA.

DECIMA SEPTIMA - (INSPECCION Y VIGILANCIA)

“EL CONTRATISTA" estd obligado a cubrir un pago equivalente del 5 al millar sobre cada una de Ias

estimaciones de frabajo, como pago por servicios de vigilancia, inspeccidn y control necesarios para

la ejecucion de los servicios contratados, de acuerdo al articulo 59 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA OCTAVA.- (DE LA SUSPENSION TEMPORAL

Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO)

“LA COMISION" podrd suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucion
de la obra contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas
justificadas para ello o razones de interés general, en los términos de los articulos 40 y él delaLeyde
Obra Publica del Estado de Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos
de la cldusula DECIMA NOVENA.

De igual forma, “LA COMISION" podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato,
conforme a lo dispuesto por el articulo é1, fracciones lll y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, en cuyo caso pagard a “EL CONTRATISTA” [os trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacion
directamente con este contrato.

DECIMA NOVENA - (RESCISION ADMINISTRATIVA)

La contravencion a las disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley
de Obra PUblica del Estado de Querétaro, reglamentos aplicables y disposiciones

complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATIST

estipuladas en el presente contrato, da derecho a “LA COMISION" para determinar la rescisié
administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fraccidn Il de Ia Ley de
Obra PUblica del Estado de Querétaro, para lo cual, se observard el siguiente procedimiento:

l. Una vez que “LA COMISION" tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATIS\

le comunicard por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgard a éste, un pl

de 3 (tres) dias hdbiles para que por escrito exponga ante “LA COMISION" lo que a su derec
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes;

IIl. Recibida la contestacion por escrito de “EL CONTRATISTA", o una vez fenecido el plazo para ello,
se resolverd sobre la admision de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogardn en un
plazo no mayor a 5 (cinco) dias hdbiles.

Iujgﬁecido el plazo de pruebas, se procederd a dictar la resolucidon que determine si procede o no
Igrfescision administrativa del contrato de obra, la cual se notificard a “EL CONTRATISTA" en un plazo

=~ no mayor de 3 (tres) dias hdbiles.

I

|
|

A

pendientemente de que se aplique a “EL CONTRATISTA" |as penas convengiofiales
tablecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantias otorgadas.

Lo anterior in
conforme alo

“Este-progfan @Mco, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

“Este programa es de carficter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Esta prohibito dl uso.d€ este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de
estg programa deberd ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."
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VIGESIMA - (DE LAS CAUSAS DE NULIDAD)
“LAS PARTES" que firman este contrato manifiestan que no existe causa alguna de nulidad, ni lesién,
dolo, violencia o mala fe, por lo que desde ahora renuncian al ejercicio de cualquier accién que
derive por vicios del consentimiento.

VIGESIMA PRIMERA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO)

“LAS PARTES" acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciard a partir de su firmay continuard
vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones establecidos
en el presente instrumento legal, incluida su extension y el de las garantias a que haya lugar, que
deban exigirse o reclamarse con posterioridad, asi como los derivados de Ia suscripcion de
convenios, anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de cardcter legal y administrativo
iniciados al amparo de este contrato.

VIGESIMA SEGUNDA - (INTERPRETACION Y FUERO DEL CONTRATO)
Para la interpretaciéon y cumplimiento del presente contrato asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES" se someten a la jurisdiccién y competencia de
los Tribunales competentes de la Ciudad de Querétaro, Querétaro: por lo que “EL CONTRATISTAY',
renuncia expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razdén de su domicili
presente o futuro, o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.

Leido que fuere el presente contrato por “LAS PARTES”, e impuestas éstas de su contenido y alcance
leget, firman el presente por duplicado el dia 05 de abril de 2021 en la Ciudad de Santiago de
etaro, Estado de Querétaro.

TISTA"

In‘g. José arez Vielma C. Juan Reséndiz Reséndiz
Subcoordinador Caminos y Apoderado Representante Legal de la Empresa
Legal. “Camomo, S.A. de C.V."

TESTIGOS

Arq. Robéfto Carlos Aguillén Ruiz
Supervisor de Obra.

Sur.
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Con fundamento en los articulos 3 fracciones VII y XIll, inciso a) y XX de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Querétaro, en correlacion
con el articulo Trigésimo Octavo fraccion | y Capitulo IX de los Lineamientos generales en
materia de clasificacidn y desclasificacidon de informacidn, asi como para la elaboracién de
versiones publicas; se eliminan los datos personales que aparecen registrados en cada una
de las hojas del contrato No. CEl OV 021/2021 y se emite la versidon publica de este
documento para los efectos conducentes.





