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No. DE OBRA: 2021-00155

FONDO: FEIEF 2020

Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que suscriben por una parte la
Comisién Estatal de Infraestructura de Querétaro, representada en este acto por el Ing. David Arce
Herrera, Subcoordinador de Infraestructura y Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se denominard
"LA COMISION", y por la ofra el Ing. Mario Alberto Ramirez Garcia, a quien en lo sucesivo se
denominard como “EL CONTRATISTA", y que conjuntamente serdn reconocidos como “LAS PARTES”, de
acuerdo con las declaraciones y cldusulas siguientes:

DECLARACIONES
PRIMERA: Declara “LA COMISION” que:

A). Es un Organismo PUblico Descentralizado de Gobiermno del Estado, con personalidad juridica y
patrimonio propio, que tiene a su cargo las funciones y facultades que le otorga la Ley que crea la
Comision Estatal de Infraestructura de Querétaro, publicada en el Periédico Oficial del Gobierno del
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” el 30 de Mayo de 2016.

B). El Subcoordinador de Infraestructura, como su apoderado legal, tiene facultades suficientes para
contratar en su nombre y representaciéon, de conformidad con el articulo 11 fraccién V del
Reglamento Interior de la Comisién Estatal de Infraestructura de Querétaro, publicado en el periddico
oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” en fecha 13 de octubre de 2017, que dispone
que el Subcoordinador de Infraestructura tiene la facultad de celebrar los contratos y convenios
derivados de la obra publica y servicios relacionados con la misma en el dmbito de su competencia,
con base en el poder otorgado por el Coordinador General mediante escritura publica 66,002 de
fecha 08 de diciembre de 2017, otorgada ante la fe de la Licenciada Estela de la Luz Gallegos
Barredo, Notario PUblico No. 31 de la demarcacién notarial de Querétaro, Qro., en la que consta el()
Poder Especial Limitado para Actos de Administracidon otorgado por el Arq. Fernando Gonzdlez Salinas,
Coordinador General, que lo faculta para que en nombre y representaciéon de “LA COMISION"
celebre los contratos y convenios de obra publica competencia de la Subcoordinacién de

Infraestructura.

C). Acredita el cardcter con el que comparece mediante nombramiento que en su favor ha expedi&‘g\v>g
el Arq. Fernando G. Gonzdlez Salinas, Coordinador General de Ia Comision Estatal de Infraestructura

de Querétaro, en fecha 30 de noviembre de 2017.

D). Tiene su domicilio en el inmueble sito en calle Luis Pasteur nUmero 27 Norte, Centro Histérico de la
ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., C.P. 76000, mismo que se senala para todos los efectos y fines
legales derivados y que se deriven del presente contrato.

E). Los recursos para la ejecucidn de la obra objeto del presente contrato fueron autorizados mediante
oficio de aprobacién 2021GEQ00279, de fecha 09 de marzo de /20 1, emitido por la Secretaria d\
Planeacién y Finanzas. Asi mismo, la obra objeto de este contrato/ fu
través del procedimiento de Licitacién Poblica No. LP/FEIEF 202

“Este progtama es piiblico, ajeno a cualquier partido poliicy. Queda prohibido el ugfl parg/Aines distintos a los establecidos en el programa.”
“Este programa es de carécter’piiblico, no es patrocinado ni promovido por paxtido politico alguno y §lis refursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.

debera ser denunciado y sancionado de acterdo con la ley aplicaBle y ante la autoridad competente." *

Esta prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de luch\y otros distintos a Iis ¢ ablecidos. Quien haga uso indebidfd los recursos de este programa \@ \
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SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA" declara que:

A). Es una persona fisica, cuenta con clave de Registro Federal de Conftribuyentes RAGM680227 VES,

tiene las facultades necesarias para contraer las obligaciones descritas en el presente contrato, lo
que acredita con el Acta de Nacimi de fecho* expedida
por el Asi mismo, el domicilio particular
su credencial de elector

cuenta con capacidad juridica para contratar y retine
las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucién de las obras objeto del
presente contrato.

B). El Ing. Mario Alberto Ramirez Garcia, tiene su domicilio fiscal en calle Plaza de los Remedios No. 256,
colonia Plazas del Sol 2° Seccién, Querétaro, Qro, C.P. 76099, mismo que sefiala para oir y recibir todo
tipo de documentos y noftificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su
consentimiento expreso para que las nofificaciones derivadas del presente, se le hagan de su
conocimiento en el siguiente correo electrénico: maito29@hotmail.com

C). Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de \
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral d
presente contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones
convenios, bitacora, catdlogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales
se mencionan en forma enunciativa mds no limitativa.

CLAUSULAS
PRIMERA .- (OBJETO DEL CONTRATO)

“LA COMISION" encomienda a “EL CONTRATISTA" la redlizacion en las partidas y volimenes del
catdlogo de conceptos de la obra denominada “CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL DE JALPA@<
DE SERRA, QRO. (ADECUACION DE CORRALES BOVINOS Y PORCINOS).", y este se obliga a realizarla
hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por la Ley de Obra Pdblica del Estado de
Querétaro, asi como los diversos anexos sefalados en la segunda declaracion inciso C), de este
conftrato.

Los programas autorizados y presupuestos, pasan a formar parte integrante del presente instrumento.

“LAS PARTES" acuerdan que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de los trabaijc
materia de este contrato, formard parte del mismo y suU uso serd obligatorio, lo anterior co
fundamento en el articulo 57 parrafo tercero y 58 de Ia Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEGUNDA.- (MONTO DEL CONTRATO)

ocheptay ntb\ e 39/100 M.N.), mas $134,878.3( (Ciento treinta y cuatrgd mil ochocientos setenta y ocho
%a%s‘ 30/100
/ 977,867.69 (

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Ql\l rohibido el uso p

“Este programa es de caracter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido po. (n 0 alguno y su. sos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Esta prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los[establecidos. Quien haga uso indebidp de los recursos de este programa

deberd ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicabl€'y ante la autoridad competentcﬁi/ \Q&

jﬂeo/nL@rdel presente contfrato es de $842,989.39 (Ochociento§ cuarenta y dos mil novecientos

. por concepto de Impuesto al Valor Agregaddg, lo que da un total global de
c E'njos setenta y siete mil ochocientos sesenta y sigte pesos 69/100 M.N.).

\

fies distintos a los establecidos en el programa.”
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TERCERA.- (PLAZO DE EJECUCION Y DE PAGO)

“LAS PARTES" acuerdan que el inicio de las obras objeto de este contrato serd el dia 12 de abril de
2021, de acuerdo al articulo 57 pdrrafo primero de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
para terminar la obra el dia 11 de mayo de 2021, siendo el plazo de ejecucién de obra de 30 dias
naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al presente.

Para el finiquito de la obra, se contard con 30 dias naturales, contados a partir del dia siguiente de la
recepcion fisica de los trabajos, quedando como fecha limite de pago el dia 10 de junio de 2021.

En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, “EL
CONTRATISTA" podrd iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, aun antes de
la recepcién del anticipo.

CUARTA - (DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS)

“LA COMISION" pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA" el sitio en que deben llevarse a cabo los
trabajos de obra materia del presente contrato: Y €n caso de ser necesarias para la realizacién de lo
trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidade
Paraestatales de la Administracion Publica Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposiciones

que resulten aplicables. ]
QUINTA .- (SUPERVISION})

“LA COMISION" por medio de Ila Subcoordinacién de Infraestructura redlizard la supervision del
cumplimiento integral del contrato y control de la obra a través de quien ésta designe, por lo que Ias
observaciones emitidas por escrito por “LA COMISION” deberdn de ser acatadas por “ELY
CONTRATISTA", en un plazo mdaximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a @\
CONTRATISTA" el cumplimiento integral del Contrato: si en este plazo no se hacen los cambios
correspondientes, serd ésta causa suficiente para la inmediata rescisién del presente contrato sin

responsabilidad para “LA COMISION”.
SEXTA .- (ANTICIPOSJ

Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgard un anticipo del 30% (Treinta pr&_
ciento) de la asignacion aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad d¢

Agregado, lo que da la cantidad total de $293,360.31 (Doscientos noventa y tres mil trescientos
sesenta pesos 31/100 M.N.), obligéndose “EL CONTRATISTA” a otorgar una fianza por el 100% del mis
a favor de “LA COMISION”, cantidad que se enfrega a “EL CONTRAHSTA” para que redlice en el sitio
de los trabajos la construccién, instalacién y/o habilitacién de sud ofiginas, almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccidn e
i i i i ateriales de construccién, la
visicion de uipos que se instalen permanentemente y demdgsyinsumos que deberdn otorgar,

vedando obli “EL CONTRATISTA" a presentar la documentacidiiate acredite la aplicacion de
dicho anticipo:
“Este progran publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda\pYohibido el uso parg fines distintos a los establecidos en el programa.”
“Este programa es de cardcter ptibltco, no es patrocinado ni promovido por partido politich alguno y sus redyfsos/frovienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.

Esta prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros\distintos a los estdblegidos. Quien haga uso indebi It los recursos de este programa @/
‘ . . \ o .
deberd ser denunciado y sancionado de acuerdo con\la ley aplicable yhafite la autoridad competente."
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El anticipo se entregard a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54 fraccion | de Ia
Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, previa entrega que efectie a “LA COMISION" de Ia
garantia a que alude el parrafo anterior.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los
trabajos, no procederd diferimiento, y por lo tanto deberd iniciar la obra en la fecha establecida
originaimente, tal y como lo establece el articulo 54 fraccion il de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro, ya que de lo contrario “LA COMISION” se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en
fiempo y forma.

El atraso en la entrega del anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucién pactado.
SEPTIMA.- (FORMA DE PAGO)

“LAS PARTES" convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones mensuales, éstas deberdn ser elaboradas y presentadas por “EL
CONTRATISTA” a “LA COMISION", con periodos de corte para el pago de estimaciones acordes a los
programas mensuales de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA” en |a licitacion, en plazos noy,
mayores a un mes, mismas que deberdn cubrirse contra prestacion, revision y aprobacion poﬁ<
concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato, considerando que’,\
debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una de las estimaciones,
cuando quede pendiente de pagar un 15% deberd amortizar el 100% de anticipo, mismas que se
acompanardn de la documentaciéon necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y como

lo establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

La amortizacion de los anticipos se sujetard como minimo al porcentaje que le fue otorgado por este

concepto, aplicado a cada estimacion.

El anticipo deberd estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del impo@k
total contratado. v

Se le recomienda a “EL CONTRATISTA" que tenga la "Opinién del Cumplimiento de Obligaciones
Fiscales” en sentido positivo y vigente durante el periodo contractual, incluye hasta el pago del
finiquito de los trabajos, lo anterior de conformidad con la Circular No. DGS/001/01/2021 de fecha 1

de enero de 2021, emitida por el Ing. Victor Manuel Herndndez Bautista, Director de Gasto Social de |
Secretaria de Planeacién y Finanzas, esta dependencia se reserva el derecho de solicitar y revisar lo
documentos antes mencionados con el fin de mitigar los riesgos de incurrir en operaciones que
puedan presumirse ilicitas.

“LA COMISION" deberd revisar Y. €n su caso, aprobar la estimacion correspondiente en un plazo n
mayor a 15 (quince) dias naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizard dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por e} supervisor de Obra de “LA
COM N" yrgye “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente.

Apancaria.

“Este progralpa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda pro o el uso para ﬁn diStintos a los establecidos en el programa.”

“Este programa es de caracter piblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico L 0 y SUS recurs A pvienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Esta prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distios a los establefidog. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa ‘)
debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la le aplicable y ante'J4 autoridad competente.” / i

Pagina 4 de 11



[e1e] COMISION ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA

T COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE CONTRATO No. CEl OE 022/2021
QUERETARO EXPEDIENTE TECNICO No. CEl OF 022/2021
LICITACION PUBLICA No. LP/FEIEF 2020/022/2021

OBRA: “CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL DE JALPAN DE SERRA, QRO. (ADECUACION DE
CORRALES BOVINOS Y PORCINOS).”

OFICIO DE APROBACION: 2021GEQ00279 DE FECHA 09 DE MARZO DE 2021

No. DE OBRA: 2021-00155

FONDO: FEIEF 2020

Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que
correspondan al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo
establecido en BASES de licitacion, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el
restante 15% (quince por ciento) se pagard al verificar la conclusién de los trabaijos, en la ESTIMACION
finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberdn ser ajustados
en la siguiente estimacién y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago readlizado en exceso no
pueda ser compensado en las siguientes estimaciones, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA",
en los términos establecidos por el parafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra PUblica del

Estado de Querétaro. )
OCTAVA.- (GARANTIA)

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias para el cumplimiento del contfrato en
los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley de Obra PUblica del
Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones autorizadas en los
términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de la COMISION ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a contfinuacidn se
describen, renunciando “EL CONTRATISTA” a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento, <
vicios ocultos:

El monto de la Fianza para garantizar la correcta aplicacién del anticipo, serd por el importe
equivalente al 100% del anticipo.

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato serd por el importe equivalente al
10% del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el IVA.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” presentard fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios oculto “x
con un importe equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el IVA
antes de la firma del contrato, garantia que tendrd una vigencia de 12 meses contados a partir de la™
fecha de recepcién de los trabajos de obra.

“EL CONTRATISTA" se obliga a presentar a “LA COMISION” en el transcurso de los 7 (siete) dias hdbiles
siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de Ia firma del contrato, las
fianzas para garantizar la correcta aplicacién del anticipo, garantizar el cumplimiento, calidad y vicios
ocultos del contrato.

“EL CONTRATISTA” debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado\y
proporcionado por “LA COMISION".

Para el caso de que se requiera la formalizacion de algun tipo de convenio “EL CONTRATISTA", tendr
la obligacién de presentar a la fecha de la firma del mismo, los enrdosos correspondientes de la
fianzas, cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

OVENA .- (AJUSTE DE COSTOS)

;/lecondmico no previstas en el
' bajos aun no ejecutados,

ma es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prollpido el uso para fipe3 diStintos a los establecidos en el programa.”
“Este programa es de caréctdy publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico,@i&uno y sus recu rsosipfovienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. = !
Estd prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los estatflecigos. Quien haga uso indebid%oie los recursos de este programa @/

deberd ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley\aplicable la autoridad competente."{ -
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conforme al programa pactado, dichos costos deberdn ser revisados, atendiendo a lo acordado por
“LAS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccién correspondiente deberd
constar por escrito, mediante la suscripcion del acta circunstanciada correspondiente.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, deberd sujetarse al
procedimiento establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA - (RECEPCION DE LOS TRABAJOS)

“LAS PARTES" acuerdan que la recepcidon de los trabajos objeto del presente contrato, sea parcial o
total, deberd realizarse en los términos establecidos por el articulo 66 de Ia Ley de Obra PUblica del
Estado de Querétaro y demds normatividad aplicable, reservéandose “LA COMISION” no obstante su
recepcion formal, el derecho de reclamar por trabgjos faltantes, mal ejecutados y vicios ocultos.

“LA COMISION" puede realizar recepciones parciales de los trabajos cuando a su juicio exista un
trabajo terminado siendo sus partes identificables y susceptibles de ser utilizadas.

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a “LA COMISION” la terminacién de los frabajos, _~
procediendo ésta a verificar que estén debidamente concluidos. (

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos, “EL CONTRATISTA" procederd al cierrg
administrativo de la obra y se obliga a entregarlos en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales
para proceder a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta correspondiente, de acuerdo
a lo establecido en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En tanfo “EL CONTRATISTA” no cumpla con esta obligacién, no se podra firmar el acta de entrega
recepcion de la obra objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” o bien en el supuesto de que “EL CONTRATISTA" no acudag >
las instalaciones de “LA COMISION" en la fecha que se le indique para la elaboracion del finiquito)
ésta Ultima procederd a elaborarlo, comunicando el resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo

de 10 (diez) dias naturales, contado a partir de su emision, quien una vez noftificado del resultado de
dicho finiquito, tendrd un plazo de 5 (cinco) dias hdbiles para alegar lo que a su derecho convenga. Si
transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA" no realiza manifestacion alguna, el resultado del finiquito se
dard por aceptado.

Determinado el saldo total del finiquito, “LA COMISION" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA'? el
pago correspondiente o bien, solicitard el reintegro de los importes resultantes. \

DECIMA PRIMERA - (REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTAY

En términos del parrafo tercero del articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, o\
iniciar los trabajos objeto del presente contrato, deberd sefialar “EL CONTRATISTA” un representante d

la obrer@ realizarse, quien deberd encontrarse en el sitio de realizacion de o obra y contar con poder
nte, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativd al cumplimiento de este

M, —~debiendo proceder “EL

CONTRATISTA’ una nueva designacion. i

“Este progtama es-piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prOthldl ydo para fines distintés a los establecidos en el programa.
“Este programa es de cardcterpiiblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico algunp \Wsus recursos groylofien de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. K\\)/ y
/

\

Esta prohibido el uso de este\programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distinto! a\l s establecidos. fJuien haga uso indebido de los recursos de este programa
deberd ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplichble y ante {agltoridad compe!en(e.!'r%,
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DECIMA SEGUNDA - (RELACIONES LABORALES)

La relacién laboral con los trabajadores y empleados que presten o realicen frabajos objeto de este
contrato estaran limitadas exclusivamente a “EL CONTRATISTA", quien como patrén y empresario, estd
obligado a tener al corriente pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente;
por lo que estard obligado a responder de todas las reclamaciones gue con ese motivo y con base a
las disposiciones laborales, fiscales, de seguridad social o de cualquier otra indole, le sean formuladas
a él o a “LA COMISION", quedando esta Gltima eximida de toda obligaciéon que tenga como base
dicha relacién de trabajo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas
de la ejecucion y cumplimiento de este contrato, no tendrd vinculo laboral alguno respecto de la otra
parte; por lo que no existe, ni se puede presumir, relacién laboral alguna entre “LAS PARTES” en
términos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabaijo, incluyendo subcontratistas y trabagjadores de
éstos, reconociendo “EL CONTRATISTA” que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en
consecuencia, Unico patrén todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y
ejecucion del mismo, liberando expresamente a “LA COMISION” de cualquier responsabilidad de
cardcter civil, penal, laboral, administrativa, o de cualquier otra indole, derivada del trabajo realizado,
por lo que en consecuencia “LA COMISION" no asume ninguna responsabilidad solidaria como patrén
substituto.

DECIMA TERCERA - (RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE “EL CONTRATISTA")
Ademds de ofras obligaciones establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las
caracteristicas de la obra y alcances establecidos para la ejecucién de los frabajos, cuando aplique,
“EL CONTRATISTA” se obliga a tomar en cuenta el empleo preferente de los recursos humanos, (se
sugiere la inclusion de mujeres para el fortalecimiento de la equidad de género en la regién; dev
acuerdo al convenio de colaboracion celebrado entre el “INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES”
“LA COMISION"), la ufilizacién de los materiales propios de la regién y el equipo que se utilice en el
cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por “LA
COMISION", que la Subcoordinacién de Infraestructura determine y, a que la realizacién de todas y
cada una de las partes de dicha obra, se efectien a satisfaccion de la misma, debiendo en su Caso,
de responder por su cuenta y riesgo el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los dafios
y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA COMISION”
terceros.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a que el personal de obra portard en todo momento equipo de
proteccidn consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igual forma, “EL CONTRATISTA" se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutard la obra, en
cual no deberdn quedar restos de materiales de excavacion, demolicidn, sobrantes de obra, gravilla,
basura orgdnica e inorgdnica, materiales, inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no
couso@/desequilibrios ecoldgicos, n| rebasard los limites ni condiciones establecidas en las
dispgsiCiones juridicas relativas a la protegcion del ambiente y a la preservacion y restauracion de

//EI/ sefalamient@ tipo de proteccion
3 CONTRATISTA" presentard par
“Este programa es pyblico, ajeno a cualquipg prtido politico. Queda prohibj

“Este programa es de carécter pjiblice; no es patrocinado gt prapiovido por partido politico alg?

Esta prohibido el uso de este programa con fines politigog, ejectorales, de lucro y otros disti
debera ser denuncigdogy sancionado de acuerdo con la ley

ra, serd conforme a la propuesta que elabore  “EL
su revision y éﬁutorizacién a “LA COMISION", mismo que bajo

o el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
IR0 y:sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
a los establecidos. Quien haga uso inde?rde los recursos de este programa b,

licable y ante la autoridad competente."”],
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ninguna circunstancia debe interrumpir la circulacién de los usuarios de la vialidad o sitio de obra,
debe garantizar la seguridad de los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el
cual serd colocado vy utilizado al ejecutarse los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma,
senalamiento que debid ser con5|derc1do en el cdlculo de los indirectos, al igual que dos carteleras de
obra, por lo cual se exime a “LA COMISION” de hacer su pago en la estimacion.

De igual forma, se deberdn considerar los servicios de una Brigada de Topografia encargada del trazo
y nivelacion de cada proceso constructivo.

“EL CONTRATISTA" deberd observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la
reapertura de actividades sociales, educativas y econdmicas, asi como un sistema de semdaforo por
regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemioldgico relacionado con la reapertura de
actividades en cada entidad federativa, asi como se establecen acciones extraordinarias, publicado
el dia 14 de mayo de 2020, en el Diario Oficial de la Federacidn, en el cual se establece en su articuloy
CUARTO que las actividades de la industria de la construccién, la mineria y la referente a |
fabricacién de equipo de transporte, son consideradas como esencidles, y que del periodo de 18 al 31X
de mayo de 2020, deben implementar los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral,
emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de salud, para estar en posibilidad de reanudar
actividades a partir del 01 de junio de 2020.

Asi como los lineamientos y medidas sanitarias determinadas por las autoridades competentes, para
evitar la propagacion y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacion de los mismos o por el
proceso constructivo durante la ejecucion de los trabajos o al término de éstos, serd responsabilidad
exclusiva de “EL CONTRATISTA"; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad serdn
por su cuenta y costo, sin cargo alguno para “LA COMISION" y a satisfaccion de ésta.

Para el caso de que por accién u omisidn de “EL CONTRATISTA” dentro de la ejecucion de la obra $
ocasionen danos y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable, quedando
obligado a resarcirlos, liberando a “LA COMISION" de cualquier responsabilidad.

Dicha obligacion comenzard a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicién de “EL
CONTRATISTA" el sitio de la obra y cesard con la firma del acta de extincién de derechos y
obligaciones.

concluidos los trabajos, en los términos establecidos en la legislacién aplicable.

DECIMA CUARTA - (EXCLUSIVIDAD DE DERE
“EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales los derechos de cobro
sobre los blenes o) frobcjos derlvados de es’re con’rro’ro sin la previa y expfesa autorizaciéon por escrit
de"L

/ onstituirdn a favg “LA COMISION".

“Este progralrFe piblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el LLs ara fines d htos'a los establecidos en el programa.”
“Este programa es de cardcter piblicg, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y 56 tecursos prf n de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. -
Esté prohibido el uso de este prograina con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los tstablecidds. Gien haga uso mdebldo/de los recursos de este programa

debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable'y ante |a afiforidad compelente//) -
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DECIMA QUINTA - (PENA CONVENCIONAL)
“LA COMISION" se reserva la facultad de verificar a través de la supervision de la obra que “EL
CONTRATISTA" esté ejecutando los trabajos de acuerdo al calendario de ejecucion aprobado,
verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance calendarizado; en caso de
que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente, “LA COMISION”
procederd a:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el
importe de la obra ejecutada y el importe de Ia que debié realizarse a la fecha del corte programado,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya
persistido el atraso. \

Dicha retencién se aplicard en la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que s(e,
determine el afraso, misma que “EL CONTRATISTA" podrd recuperar en las estimaciones subsecuentes,
siempre y cuando regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de ejecucion

autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA" no ha terminado la totalidad
de los trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendrdn el cardcter penas convencionales.

b) En caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya con la ejecucion de la totalidad de la obra
pactada en la fecha sefialada en el calendario vigente, se le aplicard una pena convencional
consistente en una cantidad igual al 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual de la obra no
ejecutada, la que “EL CONTRATISTA" cubrird hasta el momento en que la obra quede concluida y
recibida entera satisfaccién de “LA COMISION”, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podrdn ser superiores, en conjunto,
monto de la garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en Ia fraccidn VI
del articulo 53 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA" dard aviso por escrito a “LA COMISION” de la terminacién de los trabajos, por lo que
una vez que esto se haya constatado, “EL CONTRATISTA” estard obligado a redlizar los trami
correspondientes para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el a
de entrega-recepcion.

\

DECIMA SEXTA - (SANCIONES
En caso de incumplimiento del contrato "LA COMISION” dard vista a su Organo Interno de Control,
para que aplique las sanciones correspondientes, de acuerdo a los articulos 74 y siguientes de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro: sin perjuicio de dar por rescindido el contrato, en los
términos de la clausula DECIMA NOVENA. /7

DECIMA SEPTIMA - (INSPECCION Y VIGILANCIA)

ta obligado a cubrir un gdgo equivalente del 5 al millar sobre cada una de las

igilancia, inspeccién y control necesarios para

QE%ONTRAHSTA"
/%esfimociones de tr

“Este programa es Rublico, Ajeno a cualquier partidq politico. Queda prohibidold] uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”

“Este programa es de cardcter ptiblico, patrocinado ni promaxido]gor partido politico algun ussrecursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. '\
Esta prohibido el uso de este progrania con fines politicos, ele: gs, de lucro y otros distintos

establecidos. Quien haga uso indebido,de los recursos de este programa
débera ser denunciado y sfincighado de acuerdo con la ley aptitable y ante la autoridad competente." 7/ -
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la ejecucion de los servicios contratados, de acuerdo al articulo 59 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA OCTAVA.- (DE LA SUSPENSION TEMPORAL

Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO)

“LA COMISION" podrd suspender, parcial o totaimente y de forma temporal o definitiva la ejecucion
de la obra contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas
justificadas para ello o razones de interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos
de la cldusula DECIMA NOVENA.

De igual forma, “LA COMISION”" podrd dar por terminado anticipadamente el presente con’rro’rof
conforme a lo dispuesto por el articulo 61, fracciones i y IV de la Ley de Obra Pdblica del Estado de '
Querétaro, en cuyo caso pagard a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no’
recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con este contrato.

DECIMA NOVENA - (RESCISION ADMINISTRATIVA)

La contfravencién a las disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, reglamentos aplicables y disposiciones complementarias,
asi como el incumplimiento a cualquiera de Ias obligaciones de “EL CONTRATISTA” estipuladas en el
presente contrato, da derecho a “LA COMISION" para determinar la rescision administrativa de este
contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fraccién Il de la Ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro, para lo cual, se observard el siguiente procedimiento:

l. Una vez que “LA COMISION" tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA”,
le comunicard por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgard a éste, un pla v
de 3 (tres) dias hdbiles para que por escrito exponga ante “LA COMISION" lo que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes;

Il. Recibida la contestacion por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fenecido el plazo para ello, se
resolverd sobre la admision de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogardn en un plazo
no mayor a 5 (cinco) dias hdbiles.

lll. Fenecido el plazo de pruebas, se procederd a dictar la resolucidn que detfermine si procede o no la
rescision administrativa del contrato de obra, la cual se notificard a “EL CONTRATISTA” en un plazo ho
mayor de 3 (tres) dias hdbiles.

Lo anterior independientemente de que se aplique a “EL CONTRATISTA" las penas convencional
conforme a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantias otorgadas.

Lz m VIGESIMA - (DE LAS CAUSAS DE NULIDAD)

PARTES" que firman este contrato manifiestan-que no, existe causa alguna de nulidad, ni lesion,
ora renungian al ejercicio de cualquier accién que \

“Este programa es publico, ajeflo a cualquier partidg.poljfico. Queda prohibido el us fines distintos a los establecidos en el programa.” )
“Este programa es de caracter publico, fp es patfocinado ni proxmzz‘\ r partido politico alguno y sugietursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. N/
Esta prohibido el uso de este programaicon fines politicos, elecfoyales! de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebid de los recursos de este programa
debera ser denunciado y sgntiofado de acuerdo con la ley aplicable \me la autoridad competeme.Z ~
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VIGESIMA PRIMERA. - (VIGENCIA DEL CONTRATO)

“LAS PARTES" acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciard a partir de su firma y continuard
vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones establecidos en
el presente instrumento legal, incluida su extensidn y el de las garantias a que haya lugar, que deban
exigirse o reclamarse con posterioridad, asi como los derivados de la suscripcidn de convenios, anexos,
actas, acuerdos, y de los procedimientos de cardcter legal y administrativo iniciados al amparo de
este conftrato. X

Y
Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccién y competencia de los
Tribunales competentes de la Ciudad de Querétaro, Querétaro: por lo que “EL CONTRATISTA", renuncia
expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o
futuro, o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.

Leido q»e/fuere el presente contrato por “LAS PARTES”, e impuestas éstas de su contenido y alcance
legal~firman el presente por duplicado el dia 05 de abril de 2021 en la Ciudad de Santiago de
Qeeretaro, Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEGUNDA - (INTERPRETACION Y FUERO DEL CONTRATO

Por “LA COMISION”

W

Ing. David Arce\’l_:%grrérd’\\

Subcoordinador de Infraestructura y Apoderado
Legak

TESTIGOS

Ing. Oscar
Director de Ejecu de Obras de Infraestructura

“Este programa jeno a gualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” =
“Este programa es de caracter piblico, no es p: rocjnddo ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes.
Esta prohibido el uso de este programa coirfirlgs politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido, de los recursos de este programa
deberd ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competenle,/"/ L~
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Con fundamento en los articulos 3 fracciones VII y XIll, inciso a) y XX de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Querétaro, en correlacion
con el articulo Trigésimo Octavo fraccion | y Capitulo IX de los Lineamientos generales en
materia de clasificacidn y desclasificacidon de informacidn, asi como para la elaboracién de
versiones publicas; se eliminan los datos personales que aparecen registrados en cada una
de las hojas del Contrato No. CEl OE 022/2021 y se emite la versidon publica de este
documento para los efectos conducentes.





