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Contrato de Obra Pdblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que suscriben por una parte la
Comisién Estatal de Infraestructura de Querétaro, representada en este acto por el Ing. José Manuel
Judrez Vielma, Subcoordinador de Caminos y Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se
denominard "LA COMISION", y por la ofra la empresa denominada “"CAMOMO, S.A. de C.V.",
representada en este acto por el C. Juan Reséndiz Reséndiz en su cardcter de Representante Legal,
a quien en lo sucesivo se denominard como “EL CONTRATISTA", y que conjuntamente serdn
reconocidos como “LAS PARTES", de acuerdo con las declaraciones y cldusulas siguientes:

DECLARACIONES
PRIMERA: Declara “LA COMISION" que:

A). Es un Organismo PUblico Descentralizado de Gobierno del Estado, con personalidad juridica y
patrimonio propio, que tiene a su cargo las funciones y facultades que le otorga la Ley que crea la
Comision Estatal de Infraestructura de Querétaro, publicada en el Periédico Oficial del Gobierno del
Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga” el 30 de Mayo de 2016.

B). El Subcoordinador de Caminos, como su apoderado legal, tiene facultades suficientes para
confratar en su nombre y representacion, de conformidad con el articulo 12 fraccidn IX del
Reglamento Interior de la Comisién Estatal de Infraestructura de Querétaro, publicado en el periddico
oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” en fecha 13 de octubre de 2017, que
dispone que el Subcoordinador de Caminos tiene la facultad de celebrar los contratos y convenios
derivados de la obra pUblica y servicios relacionados con la misma en el dmbito de su competencia,
con base en el poder otorgado por el Coordinador General mediante escritura publica 66,003 de
fecha 08 de diciembre de 2017, otorgada ante la fe de la Licenciada Estela de la Luz Gallegos
Barredo, Notario Publico No. 31 de la demarcacion notarial de Querétaro, Qro., en la que consta el
Poder Especial Limitado para Actos de Administracion otorgado por el Arq. Fernando Gonzdlez
Salinas, Coordinador General, que lo faculta para que en nombre y representacion de “LA
COMISION" celebre los contratos y convenios de obra pUblica competencia de la Subcoordinaciéon
de Caminos. /M

C). Acredita el cardcter con el que comparece mediante nombramiento que en su favor ha
expedido el Arg. Fernando G. Gonzdlez Salinas, Coordinador General de la Comisién Estatal d
Infraestructura de Querétaro, en fecha 30 de noviembre de 2017.

D). Tiene su domicilio en el inmueble sito en calle Luis Pasteur nUmero 27 Norte, Centro Histérico de Ia
ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., C.P. 76000, mismo que se sefala para todos los efectos y
fines legales derivados y que se deriven del presente contrato.
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SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA" declara que:
A). Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Conftribuyentes CAM151214S8J8, y
se encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la Escritura Publica
No. 16,872 de fecha 14 de diciembre de 2015, pasada ante la fe del Lic. Omar Alejandro Herndndez
Garfias, Notario PUblico Titular de la Notaria PUblica No. 1, de la demarcaciéon notarial del Municipio
de Cadereyta de Montes, Qro., y se encuentra inscrita en el Registro PUblico de Comercio del
Municipio de Tolimdn, Qro., bajo el nGmero Gnico de documento 2016000052060024, de fecha 02 de
marzo de 2016; y se encuentra legalmente representada en este acto por el C. Juan Reséndiz
Reséndiz, quien manifiesta tiene facultades bastantes para obligarse en los términos establecidos en
las cldusulas del presente contrato en su nombre y representacion, como lo acredita Escritura Pdblica
No. 21,147 de fecha 22 de octubre de 2019, pasada ante la fe del Lic. Omar Alejandro Herndndez
Garfias, Notario Pdblico Titular de la Notaria PUblica No. 1, de la demarcacién notarial del Municipio
de Cadereyta de Montes, Qro., manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas facultades
no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna. Asi mismo, el domicilio
particular del representante legal conforme a su credencial de elector es calle
uenta con
capaci juridica para contratar y reGne las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a
la ejecucion de las obras objeto del presente contrato.

B). “Camomo, S.A. de C.V.", tiene su domicilio fiscal en Carretera Estatal 100 Querétaro - Higuerillas
Km. 30.5, Ajuchitidn, Colén, Qro., C.P. 76280, mismo que sefiala para oir y recibir todo tipo de
documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asi mismo, otorga su
consentimiento expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le noftifiquen en el
siguiente correo electrénico: camomo_construcciones@hotmail.com

C). Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece Ia Ley de Obra PUblica del Estado
de Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del
presente confrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones,
convenios, bitdcora, catdlogo de conceptos, calendario o programa de obra entre otros), los cual
se mencionan en forma enunciativa mds no limitativa.

CLAUSUL
PRIMERA .- (OBJETO DEL CONTRATO)

“LA COMISION" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacién en las partidas y volimenes del
catdlogo de conceptos de la obra denominada “MODERNIZACION DE CARRETERA ESTATAL 200, DE

———————FUENTEZUELAS-AL-KM-50+680, MUNICIPIO DE TEQUISQUIAPAN, QRO.", y,este se obliga aredlizarla hasta
su total terminacion, acatando para ello lo establecido por la Leyfde Obra Publica del Estado de
Querétaro, asi como los diversos anexos sefalados en la segundd Wéclaracién inciso C), de este
confrdto.

/- /ﬁ)rogromos autorizados y presupuestos, pasan a formar parte integrante del presente instrumento.

//
JLAS PARTES"

N

srdan que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los trapajos

“Este progrqma es piiylico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” |
“Este programa es de cyrécterpliblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Esta prohibidoT uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga usesindebido de los recursos de
este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad compelente/ﬁ
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materia de este confrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, lo anterior con
fundamento en el articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

SEGUNDA .- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto del presente contrato es de $29'455,619.13 (Veintinueve millones cuatrocientos cincuenta y
cinco mil seiscientos diecinueve pesos 13/100 M.N.), mds $4'712,899.06 (Cuatro millones setecientos
doce mil ochocientos noventa y nueve pesos 06/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor
Agregado, lo que da un total global de $34'148,518.19 (Treinta y cuatro millones ciento sesenta y
ocho mil quinientos dieciocho pesos 19/100 M.N.).

TERCERA .- (PLAZO DE EJECUCION Y DE PAGO)

“LAS PARTES" acuerdan que el inicio de las obras objeto de este contrato serd el dia 26 de abril de
2021, de acuerdo al articulo 57 parrafo primero de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro,
para terminar la obra el dia 08 de agosto de 2021, siendo el plazo de ejecucién de obra de 105 dias
naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al presente.

Para el finiquito de la obra, se contard con 30 dias naturales, contados a partir del dia siguiente de
la recepciodn fisica de los trabagjos, quedando como fecha limite de pago el dia 07 de septiembre de
2021.

En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, “EL
CONTRATISTA" podrd iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, ain antes
de la recepcion del anticipo.

CUARTA .- (DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS)

“LA COMISION" pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA" el sitio en que deben llevarse a cabo los
trabajos de obra materia del presente contrato; y en caso de ser necesarias para la realizacion de
los trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades
Paraestatales de la Administracién Pdblica Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposicione
que resulten aplicables.

QUINTA - (SUPERVISION)

“LA COMISION" por medio de la Subcoordinacién de Caminos redlizard la supervision del
cumplimiento integral del contrato y control de la obra a través de quien ésta designe, por lo que las
observaciones emitidas por escrito por “LA COMISION" deberdn de ser acatadas por “EL
CONTRATISTA", en un plazo méximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL
CONTRATISTA” el cumplimiento integral del Contrato; si en est azo no se hacen los cambios

——correspondientes, serd-ésta causa suficiente para la inmediata/f&scision del presente confrato sin
responsabilidad para “LA COMISION”. I

SEXTA.- (ANTICIPOS)

/,P/é el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se o’rorgorlj/ un anticipo del 30% (Treinta por
~iento) de la asignacién aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantfidgd de
/$8'836,685.74 (®cho millones ochocientos treinta y seis mil seiscientos ochenta y cinco pesos 7
.N.), mas $1'418,869.72 (Un millén cuatrocientos trece mil ochocientos sesenta y nueve pesos 72/100

“Este progray

puklico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
“Este programa es de ¢ Blico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuesf%z pagan todos los
’

contribuyentes. Esta prohibido 0-d€ este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga rdebido de los recursos
estg programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente. )
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M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo que da la cantidad total de $10'250,555.46
(Diez millones doscientos cincuenta mil quinientos cincuenta y cinco pesos 46/100 M.N.), obligdndose
“EL CONTRATISTA" a otorgar una fianza por el 100% del mismo a favor de “LA COMISION", cantidad
que se entrega a “EL CONTRATISTA” para que realice en el sitio de los trabajos la construccion,
instalacion y/o habilitacién de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para
los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de los frabajos; asi como,
para la compra y produccion de materiales de construccion, la adquisicién de equipos que se
instalen permanentemente y demds insumos que deberdn otorgar, quedando obligado “EL
CONTRATISTA" a presentar la documentacién que acredite la aplicacion de dicho anticipo.

El anficipo se entregard a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54 fraccién | de la
Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, previa entrega que efectie a “LA COMISION” de la
garantia a que alude el parrafo anterior.

Cuando “EL CONTRATISTA" no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de
los trabajos, no procederd diferimiento, y por lo tanto deberd iniciar la obra en la fecha establecida
originalmente, tal y como lo establece el articulo 54 fraccién lll de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro, ya que de lo contrario “LA COMISION" se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en
tiempo y forma.

El atraso en la entrega del anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucién pactado.

SEPTIMA.- (FORMA DE PAGO)

“LAS PARTES" convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante Ia
formulacion de estimaciones mensuales, éstas deberdan ser elaboradas y presentadas por “EL
CONTRATISTA” a “LA COMISION", con periodos de corte para el pago de estimaciones acordes a los
programas mensuales y los trabagjos enfregados por el “CONTRATISTA" en la licitacién, en plazos no
mayores a un mes, mismas que deberdn cubrirse contra prestacion, revisién y aprobaciéon por
concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato, considerando
que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una de las estimaciones,
cuando quede pendiente de pagar un 15% deberd amortizar el 100% de anticipo, mismas que se
acompanaran de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y com
lo establece el articulo 59 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

La amortizacion de los anticipos se sujetard como minimo al porcentaje que le fue otorgado por este
concepto, aplicado a cada estimacion.

El anticipo deberd estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe
total contratado.

Se le recomienda a “EL CONTRATISTA" que tenga la “Opinién del Cumplimiento de Obligaciones
——Fiscales"-en-sentido positivo-y-vigente durante el periodo contractual, incluye hasta el pago del
finiquito de los trabajos, lo anterior de conformidad con la Circular DGS/001/01/2021 de fecha 11
de enero de 2021, emitida por el Ing. Victor Manuel Herndndez Bautigid, Director de Gasto Social de
IO/&e;:%TOrio de Planeacion y Finanzas, esta dependencia se res | derecho de solicitar y revisar
ocumentos antes mencionados con el fin de mitigar los ri€sgos de incurrir en operociones que
%edon presumirse ilicitas. '

“LA COMISIO debero revisary, en su caso, aprobar la estimacién correspondiente en un plozo no

)
“Este‘progyqma e¢ publico, ajeno a cualquier pamdo politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
“Este programa es de cracter pu lico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
S contribuyentes. Esta prohibido\eLuso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga usojindebido de los recursos
edfe programa deberd ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente’ /’/
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El pago de dichas estimaciones se realizard dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de obra de “LA
COMISION" y que “EL CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por “LA COMISION" se realizarédn mediante transferencia
bancaria.

Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de Ios trabajos efectivamente ejecutados que
correspondan al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo
establecido en BASES de licitacion, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el
restante 15% (quince por ciento) se pagard al verificar la conclusién de los frabajos, en la estimacion
finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberdn ser ajustados
en la siguiente estimacion y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago redlizado en exceso
no pueda ser compensado en las siguientes estimaciones, deberd ser reintegrado por “EL
CONTRATISTA", en los términos establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra
PUblica del Estado de Querétaro.

Para el caso de que "EL CONTRATISTA" esté dfiiado a la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccion, Delegacion Querétaro ("LA CMIC"); se le retendrd el cinco al millar (0.005), mismo que
deberd reflejar en la factura de cada estimacién. Lo anterior de conformidad al Convenio de
Colaboracién que se tiene celebrado entre “LA CMIC" y "LA COMISION".

OCTAVA .- (GARANTIA)

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias para el cumplimiento del contrato en
los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley de Obra PUblica del
Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones autorizadas en los
términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de la COMISION ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a contfinuacion se
describen, renunciando “EL CONTRATISTA" a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento
vicios ocultos:

El monto de la fianza para garantizar la correcta aplicacién del anticipo, serd por el imporfe
equivalente al 100% del anticipo.

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato serd por el importe equivalente al
10% del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el IVA.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA" presentard fianza para garantizar la cqlidad y ausencia de vicios ocultos
con un importe equivalente al 10 % del monto total de los trab objeto del presente;-incluido-el-

IVA, antes de la firma del contrato, garantia que tendrd una vige de 12 meses contados a partir

de la fecha de recepcion de los frabajos de obra. X

“EL ﬂl’RATISTA” se obliga a presentar a “LA COMISION" en el transcurso de los 7 (siete) dias k
/ﬁ%ﬁ’res ala fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contr
arantizar la correcta aplicacién del anticipo, garantizar el cumplimiento, cal

el contrato. =

“Aianzas para
vicios oculto

“Este progiamaes pyblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
“Este programa es de aractep-piiblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
¥ contribuyentes. Esta prohibidiy el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga%‘debido de los recursos de

este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”,
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“EL CONTRATISTA” debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y
proporcionado por “LA COMISION".

Para el caso de que se requiera la formalizacién de algun tipo de convenio “EL CONTRATISTA”, tendrd
la obligacién de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las
fianzas, cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

NOVENA .- (AJUSTE DE COSTOS)

“LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden econdémico no previstas en el
contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aun no ejecutados,
conforme al programa pactado, dichos costos deberdn ser revisados, atendiendo a lo acordado por
“LAS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccién correspondiente deberd
constar por escrito, mediante la suscripcién del acta circunstanciada correspondiente.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el pdrrafo anterior, deberd sujetarse al
procedimiento establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

DECIMA - (RECEPCION DE LOS TRABAJOS)

“LAS PARTES" acuerdan que la recepcion de los trabajos objeto del presente contrato, sea parcial o
total, deberd redlizarse en los términos establecidos por el articulo 66 de la Ley de Obra PUblica del
Estado de Querétaro y demas normatividad aplicable, reservéndose “LA COMISION” no obstante su
recepcion formal, el derecho de reclamar por trabaijos faltantes, mal ejecutados y vicios ocultos.

“LA COMISION" puede realizar recepciones parciales de los trabajos cuando a su juicio exista un
trabajo terminado siendo sus partes identificables y susceptibles de ser utilizadas.

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a “LA COMISION” la terminacidon de los frabajos,
procediendo ésta a verificar que estén debidamente concluidos.

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabdajos, “EL CONTRATISTA” procederd al cierre
administrativo de la obray se obliga a entregarlos en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales
para proceder a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta correspondiente, d
acuerdo a lo establecido en el articulo 66 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

En tanto “EL CONTRATISTA" no cumpla con esta obligacién, no se podrd firmar el acta de entre
recepcion de la obra objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES" o bien en el supuesto de que “EL CONTRATISTA" no acuda
a las instalaciones de “LA COMISION" en la fecha que se le indique para la elaboracién del finiquito,
ésta Ultima procederd a elaborarlo, comunicando el resultado a “EL CONTRATISTA" dentro de un
plazo de 10 (diez) dias naturales, contado a partir de su emisién,\guien una vez notificado del
*re’SUlfcdo*d’e’di’ch*o*ﬂn’i(TUh‘b, tendra un plazo de 5 (cinco) dias hdbiles paija alegar lo que a'su derecho
convenga. Si transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA” no realiza m s’rocién alguna, el resultado

del _', UITO se dard por aceptado.
(ermlncdo el saldo total del finiquito, “LA COMISION" pondrd a disposicion de “EL CONTRAT> TA" el
ﬁigo correspondiente o bien, solicitard el reintegro de los importes resultantes. —

“Este programa es pupblico, ajeno a cualquier pamdo politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
~“Este programa es de chracter pliblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
" contribuyentes. Esta prohibidoleliso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga us )debldo de los recursos
este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad compelentej
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DECIMA PRIMERA - (REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA")

En términos del pdrrafo tercero del articulo 57 de Ia Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, al
iniciar los trabajos objeto del presente contrato, deberd senalar “EL CONTRATISTA" un representante
de la obra a redlizarse, quien deberd encontrarse en el sitio de realizacién de la obra y contar con
poder bastante, amplio y suficiente para ftomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato.

“LA COMISION”" podrd en todo tiempo objetar dicha designacion, debiendo proceder “EL
CONTRATISTA" a realizar una nueva designacion.

DECIMA SEGUNDA - (RELACIONES LABORALES)

La relacion laboral con los trabajadores y empleados que presten o redlicen frabajos objeto de este
contrato estardn limitadas exclusivamente a “EL CONTRATISTA", quien como patrén y empresario,
estd obligado a tener al corriente Pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social,
respectivamente; por lo que estard obligado a responder de todas las reclamaciones que con ese
motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales, de seguridad social o de cualquier otra
indole, le sean formuladas a él o a “LA COMISION”, quedando esta Ultima eximida de toda obligacioén
que tenga como base dicha relaciéon de frabagjo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades
derivadas de la ejecucién y cumplimiento de este contfrato, no tendrd vinculo laboral alguno
respecto de la otra parte; por lo que no existe, ni se puede presumir, relacion laboral alguna entre
“LAS PARTES" en términos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y
trabaojadores de éstos, reconociendo “EL CONTRATISTA” que cuenta con los elementos propios
suficientes, siendo en consecuencia, Unico patrén todas y cada una de las personas queintervengan
en el desarrollo y ejecucién del mismo, liberando expresamente a “LA COMISION" de cualquier
responsabilidad de cardcter civil, penal, laboral, administrativa, o de cualquier otra indole, derivada
del trabajo realizado, porlo que en consecuencia “LA COMISION” no asume ninguna responsabilidad
solidaria como patrén substituto.

DECIMA TERCERA - (RESPONSABILIDADES ESPE

[FICAS DE “EL CONTRATISTA!

Ademds de ofras obligaciones establecidas en el presente contrato, de acuerdo con I%E
caracteristicas de la obra y alcances establecidos parala ejecucion de los trabajos, cuando aplique,
“EL CONTRATISTA" se obliga a tomar en cuenta el empleo preferente de los recursos humanos, (se
sugiere la inclusidon de mujeres para el fortalecimiento de la equidad de género en la regién; de
acuerdo al convenio de colaboracién celebrado entre el “INSTITUTO QUERETANO DE LAS MUJERES" y
“LA COMISIéN"), la utilizacién de los materiales propios de la region y el equipo que se utilice en el
cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por “LA

— COMISION", que la Subcoordinacién de Caminos determine y, a que la realizaciéon de todas y cada

una de las partes de dicha obra, se efectden a satisfaccion de la mi . debiendo en su caso, de
responger/p/oT su cuenta y riesgo el cumplimiento, defectos, vicios oculdis” tanto como de los danos
;ﬂ}gﬂcios que por inobservancia o negligencia de su parte se lle causar a "LA COMISION” o
b7
o

_# de proteccion istente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

“Este progralpa és pibjlico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
“Este programa es de cakicterpfiblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los

== contribuyentes. Esta prohibidoel tso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien hagaﬁ indebido de los recursos d

ceros. .
/@nismo, “EL(CONTRATISTA" se obliga a que el personal de obra portard en todo momen’roz%quipo
- e Z

este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competenté.)
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De igual forma, “EL CONTRATISTA" se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutard la obra, en el
cual no deberdn quedar restos de materiales de excavacidn, demolicidon, sobrantes de obra, gravilla,
basura orgdnica e inorgdnica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no
causaran desequilibrios ecoldgicos, ni rebasard los limites ni condiciones establecidas en las
disposiciones juridicas relativas a la proteccion del ambiente y a la preservacién y restauracion de
ecosistemas.

El senalamiento tipo de proteccién de obra, serd conforme a la propuesta que elabore “EL
CONTRATISTA", el cual presentard para su revision y autorizaciéon a “LA COMISION", mismo que bajo
ninguna circunstancia debe interrumpir la circulacién de los usuarios de la vialidad o sitio de obra,
debe garantizar la seguridad de los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el
cual serd colocado vy utilizado al ejecutarse los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma,
senalamiento que debid ser considerado en el cdlculo de los indirectos, al igual que dos carteleras
de obra, por lo cual se exime a “LA COMISION" de hacer su pPago en la estimacion.

De igual forma, se deberdn considerar los servicios de una Brigada de Topografia encargada del
trazo y nivelacion de cada proceso constructivo.

“EL CONTRATISTA" deberd observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la
reapertura de actividades sociales, educativas y econémicas, asi como un sistema de semdforo por
regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemioldgico relacionado con la reapertura de
actividades en cada entidad federativa, asi como se establecen acciones extraordinarias,
publicado el dia 14 de mayo de 2020, en el Diario Oficial de la Federacién, en el cual se establece
en su articulo CUARTO que las actividades de la industria de la construccién, la mineria y la referente
a la fabricacion de equipo de transporte, son consideradas como esenciales, y que del periodo de
18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno
laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de salud, para estar en posibilidad
reanudar actividades a partir del 01 de junio de 2020.

Asi como los lineamientos y medidas sanitarias determinadas por las autoridades competentes, par
evitar la propagacion y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacién de los mismos o por el
proceso constructivo durante la ejecucion de los trabajos o al término de éstos, serd responsabilidad
exclusiva de “EL CONTRATISTA"; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad serdn
por su cuenta y costo, sin cargo alguno para “LA COMISION" y a satisfaccion de ésta.

Para el caso de que por accién u omision de “EL CONTRATISTA” dentro de la ejecucion de la obra se

I3

Inico responsable, quedando
bilidad. -

Dicha obligacién comenzard a surtir efectos a partir de que ohga a disposicion de “EL
CONJRATISTA" el sitio de la obra y cesard con la firma del acta de extincion de dereches y

ocasionen danos y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA" serd el
obligado aresarcirlos, liberando a “LA COMISION" de cualquier respo

/h aciones
o anterior, mdependem‘emen’re de cualquier ofro responsoblhdad que SUij aun cuangdo hayan/ 5|do

7

“Este programa es de arac/tgp llbllCO no es patrocinado ni promovndo por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Esta prohibid§ el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga usosindebido de los recursos d
este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad compe(eme/
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DECIMA CUARTA - (EXCLUSIVIDAD DE DERECHOS)

“EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales los derechos de cobro
sobre los bienes o frabajos derivados de este contrato, sin la previa y expresa autorizacion por escrito
de "LA COMISION" en los términos de las disposiciones que resulten aplicables.

Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de este contrato, invariablemente se
constituirdn a favor de “LA COMISION".

DECIMA QUINTA - (PENA CONVENCIONAL)

“LA COMISION" se reserva la facultad de verificar a fravés de la supervision de la obra que “EL
CONTRATISTA" esté ejecutando los trabajos de acuerdo al calendario de ejecucién aprobado,
verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance calendarizado: en caso de
que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente, “LA COMISION”
procederd a:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el
importe de la obra ejecutada y el importe de la que debid redlizarse a la fecha del corte
programado, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias
en que haya persistido el atraso.

Dicha retencion se aplicard en la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha en que se
determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA" podrd recuperar en las estimaciones
subsecuentes, siempre y cuando regularice los tiempos de atraso sefalados en el calendario de
ejecucion autorizado.

Sifenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA" no ha terminado la totalidad
de los frabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendrdn el cardcter de penas
convencionales.

b) En caso de que “EL CONTRATISTA" no concluya con la ejecucion de la totalidad de la ob
pactada en la fecha sefialada en el calendario vigente, se le aplicard una pena convenciq/‘
consistente en una cantidad igual al 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual de la obra‘fio
ejecutada, la que “EL CONTRATISTA" cubrird hasta el momento en que la obra quede concluida
recibida entera satisfaccion de “LA COMISION”, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podrdn ser speriores, en conjunto, al
monto de la garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con Ing alado en la fraccién
Vil del articulo 53 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA" dard aviso por escrito a “LA COMISION” de la terminacion de los trabajos, por lo
———que-una-vez que-esto-se-haya constatado, “EL- CONTRATISTA" estard obligado a realizarlos-trdmites—
correspondientes para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta

de entrega-recepcion. g/@(
; DECIMA SEXTA.- (SANCIQNES)

S caso de i cumplimiento del contrato "LA COMISION" dard vista a su Organo Interno de Coﬁtrol,
/ para que ap idue las sanciones correspondientes, de acuerdo a los articulos 76 y siguientes de ld Ley

7
\ /

e

!
iblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
“Este programa es de ¢ er’publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Esta prohibidd €l uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos 8¢
este programa deberd ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad compete
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de Obra Publica del Estado de Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato, en los
términos de la clausula DECIMA NOVENA.

DECIMA SEPTIMA - (INSPECCION Y VIGILANCIA)

“EL CONTRATISTA" estd obligado a cubrir un pago equivalente del 5 al millar sobre cada una de las

estimaciones de frabajo, como pago por servicios de vigilancia, inspeccién y control necesarios para

la ejecucion de los servicios contratados, de acuerdo al articulo 59 de la Ley de Obra PUblica del
Estado de Querétaro.

DECIMA OCTAVA.- (DE LA SUSPENSION TEMPORAL

Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO)

“LA COMISION" podrd suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucion
de la obra confratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas
justificadas para ello o razones de interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de
Obra PUblica del Estado de Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos
de la cldusula DECIMA NOVENA.

De igual forma, “LA COMISION" podrd dar por terminado anficipadamente el presente contrato,
conforme a lo dispuesto por el articulo 61, fracciones il y IV de la Ley de Obra PUblica del Estado de
Querétaro, en cuyo caso pagard a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con este contrato.

DECIMA NOVENA - (RESCISION ADMINISTRATIVA)

La contravencion a las disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, reglamentos aplicables y disposiciones

complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA"
estipuladas en el presente contrato, da derecho a “LA COMISION" para determinar la rescisié
administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fraccién Il de la Ley
Obra Publica del Estado de Querétaro, para lo cual, se observard el siguiente procedimiento:

. Una vez que “LA COMISION" tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA™,
le comunicard por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, otorgard a éste, un plazo
de 3 (tres) dias hdbiles para que por escrito exponga ante “LA COM JIN' o que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes;

Il. Recibida la contestacién por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fehecido el plazo para ello,
se resolverd sobre la admision de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogardn en un

plazo no mayor a 5 (cinco) dias habiles.

lil. Fenecido el plazo de pruebas, se procederd a dictar la resolucion que determine si procede o no
la rescision administrativa del contrato de obra, la cual se nofificard a “EL CONTRATISTA” en un plazo
yor de 3 (fres) dias hdbiles.

l.
“Este progr blico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
“Este programa es de.d ef publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contnbuyentes Esta prohibido el uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga usg indebido de los recursos de
este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente p
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VIGESIMA - (DE LAS CAUSAS DE NULIDAD)

“LAS PARTES" que firman este contrato manifiestan que no existe causa alguna de nulidad, ni lesion,
dolo, violencia o mala fe, por lo que desde ahora renuncian al ejercicio de cualquier accién que
derive por vicios del consentimiento.

VIGESIMA PRIMERA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO)

“LAS PARTES" acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciard a partir de su firmay continuard
vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones establecidos
en el presente instrumento legal, incluida su extension y el de las garantias a que haya lugar, que
deban exigirse o reclamarse con posterioridad, asi como los derivados de la suscripcion de
convenios, anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de cardcter legal y administrativo
iniciados al amparo de este contrato.

VIGESIMA SEGUNDA - (INTERPRETACION Y FUERO DEL CONTRATO)
Para lainterpretacion y cumplimiento del presente contrato asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion y competencia de
los Tribunales competentes de la Ciudad de Querétaro, Querétaro; por lo que “EL CONTRATISTA”,
renuncia expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio
presen’re o futuro, o que llegare a adquirir por cualquier ofra causa.

/&rdo que fuere el presente contrato por “LAS PARTES", e impuestas éstas de su contenido y alcance
legol firman el presente por duplicado el dia 20 de abril de 2021 en la Ciudad de Santiago de
_~~ Querétaro, Estado de Querétaro.

Por|“L MISION” ATISTA"

. 7 =y
~/ Ing.José W el Judrez Vielma C. Juan Reséndiz Reséndiz
Subcoordi L de Caminos y Apoderado Representante Legal de la Empresa
o Legal. “Camomoj S/A. de C.V."

TESTIGOS

Arq. JuMg\igl,M‘éreno Osornio Arg. Roberto'Carlos Aguillén Ruiz
rector de Construccion y Conservacion Supervisor de Obra.

de Carreteras Zona Centro y Sur.

“Este prograrpa es piibljto, ajeno a cualquier pamdo politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
“Este programa es de cakdcter piiblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Esta prohibido §-uso de este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga usosindebido de los recursos de
este programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad compctemf//
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Con fundamento en los articulos 3 fracciones VII y XIll, inciso a) y XX de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Querétaro, en correlacion
con el articulo Trigésimo Octavo fraccion | y Capitulo IX de los Lineamientos generales en
materia de clasificacidn y desclasificacidon de informacidn, asi como para la elaboracién de
versiones publicas; se eliminan los datos personales que aparecen registrados en cada una
de las hojas del Contrato No. CEl OV 024/2021 y se emite la version publica de este
documento para los efectos conducentes.





