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Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que suscriben por una parte la
Comisién Estatal de Infraestructura de Querétaro, representada en este acto por el Ing. David Arce
Herrera, Subcoordinador de Infraestructura y Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se denominard
"LA COMISION", y por la ofra el Lic. Andrés Herbert Urquiza, a quien en lo sucesivo se denominar& como
“EL CONTRATISTA", y que conjuntamente serdn reconocidos como “LAS PARTES", de acuerdo con las

declaraciones y cldusulas siguientes:
DECLARACIONES

PRIMERA: Declara “LA COMISION" que:

A). Es un Organismo PUblico Descentralizado de Gobierno del Estado, con personalidad juridica y
patrimonio propio, que tiene a su cargo las funciones y facultades que le otorga la Ley que crea la
Comision Estatal de Infraestructura de Querétaro, publicada en el Periddico Oficial del Gobierno del
Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” el 30 de Mayo de 2016.

B). El Subcoordinador de Infraestructura, como su apoderado legal, tiene facultades suficientes para
contratar en su nombre y representacion, de conformidad con el articulo 11 fraccién V del Reglamento
Interior de la Comision Estatal de Infraestructura de Querétaro, publicado en el periddico oficial del
Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” en fecha 13 de octubre de 2017, que dispone que el
Subcoordinador de Infraestructura tiene la facultad de celebrar los contratos y convenios derivados de
la obra publica y servicios relacionados con la misma en el dmbito de su competencia, con base en el
poder otorgado por el Coordinador General mediante escritura publica 66,002 de fecha 08 de
diciembre de 2017, otorgada ante la fe de la Licenciada Estela de la Luz Gallegos Barredo, Notari
Publico No. 31 de la demarcacién notarial de Querétaro, Qro., en la que consta el Poder Especi
Limitado para Actos de Administracién otorgado por el Arq. Fernando Gonzdlez Salinas, Coordinadore
General, gue lo faculta para que en nombre y representacion de “LA COMISION” celebre los contratos
y convenios de obra pUblica competencia de la Subcoordinaciéon de Infraestructura.

C). Acredita el cardcter con el que comparece mediante nombramiento que en su favor ha expedido
el Arq. Fernando G. Gonzdlez Salinas, Coordinador General de la Comisidn Estatal de Infraestructura de
Querétaro, en fecha 30 de noviembre de 2017.

D). Tiene su domicilio en el inmueble sito en calle Luis Pasteur nUmero 27 Norte, Centro Histérico de la
ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., C.P. 76000, mismo que se sefiala para todos los efectos y fines
legales derivados y que se deriven del presente contrato.

E). Los recursos para la ejecucion de la obra objeto del presente contrato fueron autorizados mediante
oficio de aprobacion 2021GEQ00635, de fecha 30 de abril de 2021, emitido por la Secretaria de
Planeacién y Finanzas. Asi mismo, la obra objeto de este contrato fue asignada a “EL CONTRATISTA” a
tfravés del procedimiento de Licitacién PGblica No. LP/ISN 2020/027/2021, y adjudicada a
CONIJRATISTA", de conformidad con el articulo 48 de la Ley de Obra Piblica del Estado de Querétard,
er;;\'ﬁrfud de s'o’rjsfocer los requisitos solicitados por la convocante y por ser la propuesta mds conveniente
//?/(o el Es’rod/o,‘_,-'%e _?cuerdo con el fallo para adjudicacion del dia 25 de mayo de 2021. <

7 4:4_/’

Y
|
“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en
“Este programa es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pag;
este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recyrsos de este progra
con la ley aplicable y ante la autoridad competente
"Operado Impuesto Sobre Némina 2021"
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SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA" declara que:

A). Es una persona fisica, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes HEUA900403QZ0, tiene
las facultades necesarias para contraer las obligaciones descritas en el presente confrato, lo que

acredita con el Acta de Nacimiento NI - (ccha expedida por el
Asi mismo, el domicilio particular conforme a su credencial

de elector

cuenta con capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas
y economicas para obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

B). El Lic. Andrés Herbert Urquiza, tiene su domicilio fiscal en calle Prol. Panamericana No. 3, Localidad de
Loma Linda, San Juan del Rio, Querétaro, C.P. 76820, mismo que sefiala para ofr y recibir todo tipo de
documentos y notificaciones que se deriven del presente adenda. Asimismo, otorga su consentimiento
expreso para gque las notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento en el
siguiente correo electrénico: andres_topo_herbert@hotmail.com

C). Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra PUblica del Estado de
Queretaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente
contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios,
bitacora, catdlogo de conceptos, calendario o programa de obra entre otros), los cuales se mencionan
en forma enunciativa mds no limitativa.

CLAUSULAS
PRIMERA .- (OBJETO DEL CONTRATQ)\

“LA COMISION" encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién en las partidasy volumenes del cofologN
de conceptos de la obra denominada “MEJORAMIENTO DE CALLE GRAL. JOSE MARIA ARTEAGA, 2DA
ETAPA, COLONIA SAN JOSE, JALPAN DE SERRA, QRO.” , Y este se obliga a redlizarla hasta su total
terminacién, acatando para ello lo establecido por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, asi
como los diversos anexos sefalados en la segunda declaracién inciso C), de este contrato.

Los programas autorizados y presupuestos, pasan a formar parte integrante del presente instrumento.

“LAS PARTES" acuerdan que la bitGcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos
materia de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, lo anterior con fundamento
en el articulo 57 pdrrafo tercero y 58 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro.

SEGUNDA .- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto del presente contrato es de $1'241,467.61 (Un millén doscientos cuarenta y un mil cuatrocientos
sesenfo%ieie pesos 61/100 M.N.), mdas $198,634.82 (Ciento noventa y ocho mil seiscientos treinta
cuatré pesos 82/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo que da un total global/de
i i 40,102.43 (U ,mlllon cuatrocientos cuarenta mil ciento dos pesos 43/100 M.N.).

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los estableci
“Este programa es de cardcter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que’p odos los contrlbuyentes Esta prohibido el uso de
este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este aifa debera ser denunciado y san 0 de acuerdo
con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”;
"Operado Impuesto Sobre Némina 2021”
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TERCERA - (PLAZO DE EJECUCION Y DE PAGO)
“LAS PARTES" acuerdan que el inicio de las obras objeto de este contrato serd el dia 31 de mayo de
2021, de acuerdo al articulo 57 parrafo primero de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, para
terminar la obra el dia 29 de julio de 2021, siendo el plazo de ejecucidn de obra de 60 dias naturales, en
términos de lo establecido en el programa de obra anexo al presente.

Para el finiquito de la obra, se contard con 30 dias naturales, contados a partir del dia siguiente de la
recepcion fisica de los tfrabajos, quedando como fecha limite de pago el dia 28 de agosto de 2021.

En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro, “EL
CONTRATISTA" podrd iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, ain antes de

la recepcion del anticipo.
CUARTA - (DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS)

“LA COMISION" pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA" el sitio en que deben llevarse a cabo los
trabajos de obra materia del presente contrato; y en caso de ser necesarias para la realizacién de los
frabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades
Paraestatales de la Administracién Publica Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposiciones que

resulten aplicables. ]
QUINTA. .- (SUPERVISION)

“LA COMISION" por medio de la Subcoordinacién de Infraestructura realizard la supervision del
cumplimiento integral del contrato y control de la obra a través de quien ésta designe, por lo que | SSQ
observaciones emitidas por escrito por “LA COMISION" deberdn de ser acatadas por “EL CONTRATISTA%

en un plazo maximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL CONTRATISTA" el
cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, serd ésta
causa suficiente para la inmediata rescision del presente contrato sin responsabilidad para “LA
COMISION”.

SEXTA .- (ANTICIPOS)

Para elinicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgard un anticipo del 30% (Treinta por ciento)
de la asignacion aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad de $372,440.28
(Trescientos setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta pesos 28/100 M.N.), mds $59,590.45 (Cincuenta y
nueve mil quinientos noventa pesos 45/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo que
da la cantidad total de $432,030.73 (Cuatrocientos treinta y dos mil treinta pesos 73/100 M.N.)
obligdndose “EL CONTRATISTA" a otorgar una fianza por el 100% del mismo a favor de “LA COMISION",
cantidad que se enfrega a “EL CONTRATISTA" para que realice en el sitio de los trabajos la construccion,
instalacion y/o habilitacion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los
gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para |

pepanentemente y demds insumos que deberdn otorgar, quedando obligado “EL CONTRATISTA!
entar la dﬁ ¢

s
“Este-programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a 105 € idos en el programa.” /

“Este programa es de carécter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impge; que pagan todos los tribuyentes. Esta prohibido el uso de
este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos ste programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo
con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”
"Operado Impuesto Sobre Némina 2021"
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El anticipo se entregard a “EL CONTRATISTA" en los términos previstos en el articulo 54 fraccion | de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, previa entrega que efectie a “LA COMISION” de la garantia
a que alude el parrafo anterior. .

Cuando “EL CONTRATISTA" no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los
trabajos, no procederd diferimiento, y por lo tanto deberd iniciar la obra en la fecha establecida
originalmente, tal y como lo establece el articulo 54 fraccién lil de la Ley de Obra PUblica del Estado de
Querétaro, ya que de lo contrario “LA COMISION" se ve imposibilitada de tramitar el anfticipo en tiempo
y forma.

El afraso en la entrega del anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucion pactado.
SEPTIMA.- (FORMA DE PAGO)

“LAS PARTES" convienen que los frabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones mensuales, éstas deberdn ser elaboradas y presentadas por “EL
CONTRATISTA” a “LA COMISION", con periodos de corte para el pago de estimaciones acordes a los
programas mensuales y los trabajos entregados por el “CONTRATISTA” en la licitacion, en plazos no
mayores a un mes, mismas que deberdn cubrirse contra prestacion, revisién y aprobacién por concepto
terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato, considerando que debe
amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una de las estimaciones, cuando quede
pendiente de pagar un 15% deberd amortizar el 100% de anticipo, mismas que se acompafardn de la
documentaciéon necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y como lo establece el articulo
59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
La amortizacion de los anticipos se sujetard como minimo al porcentaje que le fue otorgado por este
concepto, aplicado a cada estimacion. ‘
El anticipo deberd estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe
total contratado.

“EL CONTRATISTA" deberd entregar la “Opinién del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales" en sentido
positivo y vigente a la emision de cada una de las facturas de trédmite de pago con cargo a el contrato,
de conformidad con la Circular No. DGS/001/01/2021 de fecha 11 de enero de 2021, emitida por la
Direccién de Gasto Social de la Secretaria de Planeacidn y Finanzas.

“LA COMISION" deberd revisar Y, en su caso, aprobar la estimaciéon correspondiente en un plazo no
mayor a 15 (quince) dias naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizard dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales,
com‘cdgs a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de “LA
COMISION" y que “EL CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente.

S debidamente autorizados por “LA COMISION” se realizardn mediante transferencia bancarid

garan estimaciones con el reconocimiento de los trabagjos efectivamente ejecutados g
spon‘cﬂg.n;’ol total de cada actividad y/o trabadjo presupuestado, de conformidad con
(%
A~

il , “Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los es| cj0s-¢n el programa.”
“Este programa es de cardcter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestds ,e'gagan todos los contribuyentes. Esta prohihido-€l uso de
este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recu de ‘programa debera ser denunciado y, sageionado de acuerdo
con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” //
"Operado Impuesto Sobre Némina 2021” /
v
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establecido en BASES de licitacién, hasta un porcentaje del 85% (ochentay cinco por ciento), el restante
15% (quince por ciento) se pagard al verificar la conclusién de los frabajos, en la ESTIMACION finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA" estos deberdn ser ajustados en
la siguiente estimacion y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no
pueda ser compensado en las siguientes estimaciones, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA”,
en los términos establecidos por el pdrrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro.

OCTAVA - (GARANTIA)

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias para el cumplimiento del contrato en los
términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones autorizadas en los términos de
la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de la COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE
QUERETARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuacion se describen, renunciando “EL
CONTRATISTA" a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

El monto de la fianza para garantizar la correcta aplicacién del anticipo, serd por el importe equivalente
al 100% del anticipo.

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato serd por el importe equivalente al 10%
del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el IVA.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA" presentard fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios oculfo§\
con un importe equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el VALY
antes de la firma del contrato, garantia que tendrd una vigencia de 12 meses contados a partir de Iav
fecha de recepcién de los trabajos de obra.

“EL CONTRATISTA" se obliga a presentar a “LA COMISION" en el transcurso de los 7 (siete) dias hdbiles
siguientes a la fecha de notificacién del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, Ias
fianzas para garantizar la correcta aplicacién del anticipo, garantizar el cumplimiento, calidad y vicios
ocultos del contrato.

“EL CONTRATISTA" debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y
proporcionado por “LA COMISION".

Para el caso de que se requiera la formalizacion de algun tipo de convenio “EL CONTRATISTA", tendrd la
obligacién de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

NOVENA .- (AJUSTE DE COSTOS)

“LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas eng
contrgtd, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos adn no ejecutados,
conforme al programa pactado, dichos costos deberdn ser revisados, atendiendo a lo acordado por
’ PARTES en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccién ¢ rrespondiente debe
nstar por e§c\:[i’ro", mediante la suscripciéon del acta circunstanciada corres diente.

K ‘(Es,lé programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a | table el programa.” /:/ i
programa es de caracter publicd, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impugstos gan todos los copffribuyentes. Esta prohibido™el uso de
este programa con fines politicos, elegtorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de e rama deberd ser denunciado y sancionado de acuerdo

\ con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”
"Operado Impuesto Sobre Némina 2021"
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El procedimiento de djuste de costos a que se refiere el pdarrafo anterior, deberd sujetarse al
procedimiento establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA - (RECEPCION DE LOS TRABAJOS)

“LAS PARTES" acuerdan que la recepcion de los trabajos objeto del presente contrato, sea parcial o
total, deberd realizarse en los términos establecidos por el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro y demds normatividad aplicable, reservandose “LA COMISION” no obstante su
recepcion formal, el derecho de reclamar por trabajos faltantes, mall ejecutados y vicios ocultos.

“LA COMISION" puede realizar recepciones parciales de los trabajos cuando a su juicio exista un trabajo
terminado siendo sus partes identificables y susceptibles de ser utilizadas.

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a “LA COMISION” la terminacién de los frabajos, procediendo
ésta a verificar que estén debidamente concluidos.

Una vez que se haya constatado la terminacién de los trabajos, “EL CONTRATISTA” procederd al cierre
administrativo de la obra y se obliga a entregarlos en un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales
para proceder a su recepcion fisica mediante el levantamiento del acta correspondiente, de acuerdo
a lo establecido en el articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

En tfanto “EL CONTRATISTA" no cumpla con esta obligacién, no se podrd firmar el acta de entrega
recepcion de la obra objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” o bien en el supuesto de que “EL CONTRATISTA" no acuda ot
las instalaciones de “LA COMISION” en la fecha que se le indique para la elaboracién del finiquito, és\g\ /
Ultima procederd a elaborarlo, comunicando el resultado a “EL CONTRATISTA” denfro de un plazo de 10V
(diez) dias naturales, contado a partir de su emisidn, guien una vez notificado del resultado de dicho
finiquito, tendrd un plazo de 5 (cinco) dias hdbiles para alegar lo que a su derecho convenga. Si
transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA” no readliza manifestacion alguna, el resultado del finiquito se
dard por aceptado.

Determinado el saldo total del finiquito, “LA COMISION" pondrd a disposicion de “EL CONTRATISTA” el
pago correspondiente o bien, solicitard el reintegro de los importes resultantes.

DECIMA PRIMERA - (REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA")

En términos del pdarrafo tercero del articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, al
iniciar los trabajos objeto del presente contrato, deberd sefalar “EL CONTRATISTA” un representante d

la obra a redlizarse, quien deberd encontrarse en el sitio de realizaciéon de la obra y contar con poder
bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

“LA CgMISIéN" podra en todo tiempo objetar dicha designacién, debiendo proceder “EL CONTRATISTA!
giglizar una) yeva designacion.

A ,

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los gsta
“Este programa es de carécter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestg
este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de gste
con la ley aplicable y ante la autoridad compelenlef/"
"Operado Impuesto Sobre Némina 2021" '
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DECIMA SEGUNDA - (RELACIONES LABORALES)

La relacién laboral con los trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este
contrato estardn limitadas exclusivamente a “EL CONTRATISTA", quien como patrén y empresario, estd
obligado a tener al corriente pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente;
por lo que estard obligado a responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y con base a
las disposiciones laborales, fiscales, de seguridad social o de cualquier otra indole, le sean formuladas a
él o a “LA COMISION", quedando esta Ultima eximida de toda obligacion que tenga como base dicha
relacion de trabagjo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas
de la ejecucién y cumplimiento de este contrato, no tendrd vinculo laboral alguno respecto de la otra
parte; por lo que no existe, ni se puede presumir, relacion laboral alguna entre “LAS PARTES” en términos
del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos,
reconociendo “EL CONTRATISTA" que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en
consecuencia, Unico patrén todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y
ejecucion del mismo, liberando expresamente a  “LA COMISION" de cualquier responsabilidad de
cardcter civil, penal, laboral, administrativa, o de cualquier otra indole, derivada del trabajo realizado,
por lo que en consecuencia “LA COMISION" no asume ninguna responsabilidad solidaria como patrén
substituto.

DECIMA TERCERA .- (RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE “EL CONTRATISTA")

Ademdas de ofras obligaciones establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las caracteristic s\
de la obray alcances establecidos para la ejecucidn de los trabajos, cuando aplique, “EL CONTRATISTAR
se obliga a tomar en cuenta el empleo preferente de los recursos humanos (Se sugiere la inclusidon de
mujeres para el fortalecimiento de la equidad de género en la regidén; de acuerdo al convenio de
colaboracién celebrado entre el “Instituto Queretano de las Mujeres” y “LA COMISION"), y la utilizacion
de los materiales propios de la region, y el equipo que se utilicen en el cumplimiento del objeto de este
contrato cumplan con las normas de calidad exigidas por “LA COMISION", que la Subcoordinacién de
Infraestructura determine y, que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra, se
efectien a satisfaccion de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta y riesgo el
cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los danos y perjuicios que por inobservancia o
negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA COMISION" o a terceros.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a que el personal de obra portard en todo momento equipo d
proteccion consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igual forma, “EL CONTRATISTA" se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutard la obra, en el cual
no deberdn quedar restos de materiales de excavacion, demolicion, sobrantes de obra, gravilla, basura
e inorgdnica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causard
uilibriQs\vecolc’)gicos, ni rebasard los limites ni condiciones establecidas en las disposiciones juridi

as a lop‘,\o'feccién del ambiente y a la preservacion y restauracion de gcosistemas.

2 /'»l, -~
/
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“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distifftosiGs establecidos en el programa>7" ~

“Este programa es de carécter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de |6 uestos que pagan todos los ribuyentes. Esta prohibido el uso de
este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los reéfsos de este programa debera ser‘denunciado y sagcigpado de acuerdo
con la ley aplicable y ante la autoridad competentg/
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El senalamiento tipo de proteccién de obra, serd conforme a la propuesta que elabore “EL
CONTRATISTA", el cual presentard para su revisién y autorizacion a “LA COMISION”, mismo que bagjo
ninguna circunstancia debe interrumpir la circulacién de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe
garantizar la seguridad de los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual serd
colocado vy utilizado al ejecutarse los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, sefialamiento
que debio ser considerado en el cdiculo de los indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo
cual se exime a “LA COMISION” de hacer su pago en la estimacion.

Asi también, se deberdn considerar los servicios de una Brigada de Topografia encargada del trazo y
nivelacién de cada proceso constructivo.

“EL CONTRATISTA" deberd observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la
reapertura de actividades sociales, educativas y econdmicas, asi como un sistema de semdaforo por
regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemioldgico relacionado con la reapertura de
actividades en cada entidad federativa, asi como se establecen acciones extraordinarias, publicado el
dia 14 de mayo de 2020, en el Diario Oficial de la Federacién, en el cual se establece en su articulo
CUARTO que las actividades de la industria de la construccion, la mineria y la referente a la fabricacion
de equipo de transporte, son consideradas como esenciales, y que del periodo de 18 al 31 de mayo de
2020, deben implementar los lineamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, emitidos el 17 de
mayo de 2020 por la Secretaria de salud, para estar en posibilidad de reanudar actividades a partir del
01 de junio de 2020.

Asi como los lineamientos y medidas sanitarias determinadas por las autoridades competentes, para
evitar la propagacion y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-1 9).

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, Ia aplicacién de los mismos o por
proceso constructivo durante la ejecucién de los trabajos o al término de éstos, serd responsabilida
exclusiva de “EL CONTRATISTA"; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad serdn
por su cuenta y costo, sin cargo alguno para “LA COMISION" vy a satisfaccién de ésta.

Para el caso de que por accidén u omisién de “EL CONTRATISTA” dentro de la ejecucion de la obra se
ocasionen danos y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable, quedando
obligado a resarcirlos, liberando a “LA COMISION" de cualquier responsabilidad.

Dicha obligacién comenzard a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicidn de “EL CONTRATISTA"
el sitio de la obra y cesard con la firma del acta de extincién de derechos y obligaciones.

Lo anterior, independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sid
concluidos los trabaijos, en los términos establecidos en la legislacion aplicable.

DECIMA CUARTA - (EXCLUSIVIDAD DE DERECHOS)

“EL COMTRATISTA" se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales los derechos de cobro sobré
los pienes o Trobgjos derivados de este contrato, sin la previa y expresa autorizacién-por escrito de "
ISION" en kﬁw\;éﬁf‘pinos de las disposiciones que resulten aplicables.

. / \

“Este progr\ama es plblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los es dos en el programa.”
“Este programa es de caracter pliblico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestdsfe pagan todos los contribuyentes. Esta prohipido el 5o de
este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de g gde-aCuerdo
con la ley aplicable y ante la autoridad competente.” Y
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Los derechos de autor u otros dergchos exclusivos que resulten de este contrato, invariablemente se
constituirdn a favor de “LA COMISION".

DECIMA QUINTA - (PENA CONVENCIONAL)
“LA COMISION" se reserva la facultad de verificar a través de la supervision de la obra que “EL
CONTRATISTA" esté ejecutando los trabajos de acuerdo al calendario de ejecucién aprobado,
verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance calendarizado: en caso de
que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente, “LA COMISION”
procederd a:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el
importe de la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte programado,
sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, y de manera proporcional conforme a los dias en que haya
persistido el atraso.

Dicha retencion se aplicard en la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que se
determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podrd recuperar en las estimaciones subsecuentes,
siempre y cuando regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de ejecucioén autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA” no ha terminado la totalidad
de los trabgjos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendrdn el cardcter de penas
convencionales.

b) En caso de que “EL CONTRATISTA" no concluya con la ejecucién de la totalidad de la obra pact c%(
en la fecha sefalada en el calendario vigente, se le aplicard una pena convencional consis’ren’reo%}
una cantidad igual al 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual de la obra no ejecutada, la que “EL
CONTRATISTA" cubrird hasta el momento en que la obra quede concluida y recibida entera satisfaccion

de “LA COMISION", sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podrdn ser superiores, en conjunto, al
monto de la garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en la fraccidn VI
del articulo 53 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA" dard aviso por escrito a “LA COMISION” de la terminacién de los trabajos, por lo que
una vez que esto se haya constatado, “EL CONTRATISTA” estard obligado a redlizar los trédmites
correspondientes para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta de
entrega-recepcion.

DECIMA SEXTA - (SANCIONES)

En caso de incumplimiento del contrato "LA COMISION" dard vista a su Organo Interno de Control, para
que ccjpidue las sanciones correspondientes, de acuerdo a los articulos 76 y siguientes de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato, en los términos

gaSUla DECIMA NOVENA.

/ r P )
/"' A Y

“Este programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distint,

“Este programa es de carécter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de lo
este programa con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de Ios rec:
con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”

"Operado Impuesto Sobre Némina 2021" k)/
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DECIMA SEPTIMA - (INSPECCION Y VIGILANCIA)

“EL CONTRATISTA" estd obligado a cubrir un pago equivalente del 5 al millar sobre cada una de Ias

estimaciones de trabajo, como pago por servicios de vigilancia, inspeccién y control necesarios para la

ejecucion de los servicios contratados, de acuerdo al articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado
de Querétaro.

DECIMA OCTAVA.- (DE LA SUSPENSION TEMPORAL

Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO)

“LA COMISION" podrd suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucién de
la obra contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas
justificadas para ello o razones de interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de
la cldusula DECIMA NOVENA.

De igual forma, “LA COMISION" podrd dar por terminado anticipadamente el presente contrato,
conforme a lo dispuesto por el articulo 61, fracciones Il y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, en cuyo caso pagard a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no
recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con este contrato.

DECIMA NOVENA - (RESCISION ADMINISTRATIVA)

La contravencién alas disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley e
Obra Publica del Estado de Querétaro, reglamentos aplicables y disposiciones complemem‘cnos
como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de “EL CONTRATISTA" estipuladas en eN
presente contrato, da derecho a “LA COMISION" para determinar la rescision administrativa de este
contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fraccién Il de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para lo cual, se observard el siguiente procedimiento:

l. Una vez que “LA COMISION" tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA”,
le comunicara por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le  oforgard a éste, un plazo
de 3 (tres) dias hdbiles para que por escrito exponga ante “LA COMISION” lo que a su derecho
convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes;

ll. Recibida la contestacion por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fenecido el plazo para ello, se / \
resolverd sobre la admisién de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogardn en un plaz
no mayor a 5 (cinco) dias habiles.

lll. Fenecido el plazo de pruebas, se procederd a dictar la resolucién que determine si procede o no la
rescision administrativa del contrato de obra, la cual se nofificard a “EL CONTRATISTA” en un plazo
mayor de”3 (tres) dias habiles.

Aferlor mdependlenfemen’re de que se aplique a “EL CONTRATISTA" las penas convencio
Aforme alo qs\;blecndo por este contrato y se le hagan efectivas las garantias otorgadas.

P -~
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“Este programa es piiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los .

“Este programa es de caracter publico, no gs patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuest an todos los contribuyenles. Estaprehibido el uso de
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con la ley aplicable y ante la autoridad competente. /ﬁ
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VIGESIMA - (DE LAS CAUSAS DE NULIDAD)

“LAS PARTES" que firman este contrato manifiestan que no existe causa alguna de nulidad, nilesién, dolo,
violencia o mala fe, por lo que desde ahora renuncian al ejercicio de cualquier accion que derive por
vicios del consentimiento.

VIGESIMA PRIMERA. - (VIGENCIA DEL CONTRATO)

“LAS PARTES" acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciard a partir de su firma y continuard
vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones establecidos en
el presente instrumento legal, incluida su extension y el de las garantias a que haya lugar, que deban
exigirse o reclamarse con posterioridad, asi como los derivados de la suscripcion de convenios, anexos,
actas, acuerdos, y de los procedimientos de cardcter legal y administrativo iniciados al amparo de este
contrato.

VIGESIMA SEGUNDA - (INTERPRETACION Y FUERO DEL CONTRATO)

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion y competencia de los
Tribunales competentes de la Ciudad de Querétaro, Querétaro; por lo que “EL CONTRATISTA", renuncia
expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o
futuro, o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.

Leido-dque fuere el presente contrato por “LAS PARTES", e impuestas éstas de su contenido y alcance
)@eﬂ firman el presente por duplicado el dia 25 de mayo de 2021 en la Ciudad de Sanfiago de
~RQUerétaro, Estado de Querétaro.

s Por “LA COMISION” Por “ELCONTR

QA

Ing. David A\ggf Fléh*{ra
Subcoordinador de thfraestructura y
Apoderado Legal

TESTIGOS

Ing. A‘Fq( icardo Treto Mota Ing. Alejandro Rosas Rodriguez
Director de Pfaneatcién y Construccion Supervisor de Obra
idraulica y Pluvial
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Con fundamento en los articulos 3 fracciones VII y XIll, inciso a) y XX de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Informacidn Publica del Estado de Querétaro, en correlacion
con el articulo Trigésimo Octavo fraccion | y Capitulo IX de los Lineamientos generales en
materia de clasificacidn y desclasificacidon de informacidn, asi como para la elaboracién de
versiones publicas; se eliminan los datos personales que aparecen registrados en cada una
de las hojas del contrato No. CEl OE 027/2021 y se emite la versidn publica de este
documento para los efectos conducentes.





