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Contrato de Obra Piblica a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que suscriben por una parte
la Comisién Estatal de Infraestructura de Querétaro, representada en este acto por el Arq. Ricardo
Balderas Moreno, Subcoordinador de Caminos y Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se
denominard "LA COMISION", y por la otra la empresa denominada “Agacel Agregados y Asfaltos,
S.A. de C.V.", representada en este acto por el C.P. José de Jesis Mendoza Garcia, en su cardcter
de Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se denominaréd como “EL CONTRATISTA", y que
conjuntfamente serdn reconocidos como “LAS PARTES", de acuerdo con las declaraciones y
cldusulas siguientes:

DECLARACIONES

A
PRIMERA: Declara “LA COMISION" qé\e:

A). Es un Organismo PUblico Descentralizado de Gobierno del Estado, con personalidad juridica
patrimonio propio, que tiene a su cargo las funciones y facultades que le otorga la Ley que cre
la Comision Estatal de Infraestructura de Querétaro, publicada en el Peridédico Oficial del Gobier
del Estado de Querétaro “La Sombra de Arteaga” el 30 de Mayo de 2016.

B). El Subcoordinador de Caminos, como su apoderado legal, tiene facultades suficientes para
contratar en su nombre y representacion, de conformidad con el articulo 11 fraccién V del
Reglamento Interior de la Comisién Estatal de Infraestructura de Querétaro, publicado en el
periddico oficial del Gobierno del Estado “La Sombra de Arteaga” en fecha 13 de octubre d
2017, que dispone que el Subcoordinador de Caminos tiene la facultad de celebrar los contratos
y convenios derivados de la obra publica y servicios relacionados con la misma en el dmbito de
su competencia, con base en el poder otorgado por el Coordinador General mediante escritura
publica 78,113 de fecha 29 de junio de 2021, otorgada ante la fe de la Licenciada Estela de la Luz
Gallegos Barredo, Notario PUblico No. 31 de la demarcacién notarial de Querétaro, Qro., en la
que consta el Poder Especial Limitado para Actos de Administracion otorgado por el Arg.
Fernando Gonzdlez Salinas, Coordinador General, que lo faculta para que en nombre y
representacion de “LA COMISION" celebre los contratos y convenios de obra publica
competencia de la Subcoordinaciéon de Caminos.

C). Acredita el cardcter con el que comparece mediante nombramiento de fecha 28 de junio de
2021, expedido el Arg. Fernando G. Gonzdlez Salinas, Coordinador Generg a Comision Estatal

recursos para la ejecucion de la obra objeto def presente copffato fueron autorizados
/ dlam‘e oficio de aprobgcién No. 2021GEQ01331, de fechq eptiembre de 2021, emitido

) @)
/ “Este programa es publico, ajeno quner pamdo polmco Queda prolnbxdo el uso para firf¢s distintos a los establecxdos en el programa.” (\j
“Este programa es de caracter piiblico, ne’es
/\ contribuyentes. Esta prohibido el uso de este progtama cpn fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso mdebxdo de los
‘Kreﬁrsos de este programa debera\ser"denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."
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por la Secretaria de Planeacién y Finanzas. Asi mismo, la obra objeto de este contrato fue
asignada a “EL CONTRATISTA" a ftravés del procedimiento de Llicitacién Publica No.
LP/FAFEF/057/2021, y adjudicada a “EL CONTRATISTA", de conformidad con los articulos 12, 20
parrafo cuarto y quinto, 30 fraccion Ill, 31 fraccidn lll, 37, 48, 51 y 52 de la Ley de Obra PUblica del
Estado de Querétaro, en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante y por ser
la propuesta mas conveniente para el Estado, de acuerdo con el fallo para adjudicacién del dia
24 de septiembre de 2021.

SEGUNDA.- “EL CONTRATISTA" declara que:

A). Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes AAA000323219,
y se encuenira legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la Escrit ra
Publica No. 44,894 de fecha 23 de marzo de 2000, pasada ante la fe del Lic. Alejandro Serrdno
Berry, Notario PUblico No. 7, de la demarcacién notarial de Querétaro, Querétaro, y se encuent
inscrita en el Registro PUblico de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Queréfaf
Querétaro, bajo el folio mercantil No. 6460, de fecha 08 de junio de 2000; y se encuen(
legalmente representada en este acto por el C.P. José de Jesis Mendoza Garcia, en su cardcte
de Apoderado Legal quien manifiesta tiene facultades bastantes para obligarse en los térmir
establecidos en las cldusulas del presente contrato en su nombre y representacién, como 10
acredita con la Escritura Publica No. 23,647 de fecha 13 de febrero de 2014, pasada ante la fe del
Lic. Moisés Solis Garcia, Notario Adscrito de la Notaria PUblica No. 33, de la demarcacién notarial
de Querétaro, Querétaro, y se encuentra inscrita en el Registro PUblico de la Propiedad y de|
Comercio de la Ciudad de Querétaro, Querétaro, bajo el folio mercantil No. 6460-1, de fecha 2
de febrero de 2014, manifestando bajo protesta decir verdad que dichas facultades no le han
sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna. Asi mismo, el domicilio particular del
representante legal conforme a su credencial de elector No.

r

/

A

AN

o it ; i
/«g?»emos, bitdcora, catdlogo de conceptos, calendario

técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

B). “Agacel Agregados y Asfaltos, S.A. de C.V."”, tiene su domicilio fiscal en Calle Aliot No. 100,
Colonia Observatorio, C.P. 76040, Querétaro, Querétaro, mismo que sefAala para oir y recibir todo
tipo de documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su
consentimiento expreso para que las notificacion iv . se le hagan de su !
conocimiento en el siguiente correo electrénico

y de Obra Publiga del Estado <}'
san a formar parfe integral del
/ estimaciones,
entre ofros), los

C). Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establéce la
de Queréiaro, el contenido de los anexos y complemento$ que
preserite contrato (Convocatoria, bases, términos de referepicia, proposicione
programa de ob

ales se mencionan en forma enunciativa mds no limitativa.

qdier partido politico. Queda prohibido el uso para\fin€s distintos a los establecidos en el programa.” é’/

“Este programa es publico, ajeno a cual
e-nj promovido por partido politicoatguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los

fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los

“Este programa es de caracter piiblico, no es/patjodf

contribuyentes. Esta prohibido el uso de este prograry
recursos de este programa debera sendenunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."
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CLAUSULAS

PRIMERA .- (OBJETO DEL CONIRATO)

“LA COMISION" encomienda a “EL CONTRATISTA" |a realizacién en las partidas y volumenes del
catdlogo de conceptos de la obra denominada “REHABILITACION DE CARRETERA ESTATAL 110
AJUCHITLAN-COLON-TOLIMAN, MUNICIPIO DE COLON, QRO.; REHABILITACION DE CARRETERA
ESTATAL 400 QUERETARO-HUIMILPAN DE CABECERA MUNICIPAL A ENTRONQUE CON CARRETERA
FEDERAL 120, MUNICIPIO DE HUIMILPAN Y AMEALCO, QRO.; Y REHABILITACION CARRETERA ESTATAL
30 DEL KM 0+500 AL 11+200, MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO." y este se obliga a realizarla hasta
total terminacién, acatando para ello lo establecido por la Ley de Obra Pdblica del Estado d
Querétaro, asi como los diversos anexos sefialados en la segunda declaracion inciso C), de esf
contrato.

Los programas autorizados y presupuestos, pasan a formar parte integrante del presen;
insfrumento.

“LAS PARTES"” acuerdan que la bitdcora que se genere con motivo de la realizaciéon de los trabajos
materia de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, lo anterior con
fundamento en el articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de

Querétaro. \&

SEGUNDA.- (MONTO DEL CONITRATO)

El monto del presente contrato es de $36'539,334.44 (Treinta y seis millones quinientos treinta y
nueve mil trescientos treinta y cuatro pesos é4/100 M.N.)., mdas $5'846,293.54 (Cinco millones
ochocientos cuarenta y seis mil doscientos noventa y tres pesos 54/100 M.N.)., por concepto de
Impuesto al Valor Agregado, lo que da un total global de $42'385,628.18 (Cuarenta y dos millones
trescientos ochenta y cinco mil seiscientos veintiocho pesos 18/100 M.N.).

TERCERA - (PLAZO DE EJECUCION Y DE PAGO)
“LAS PARTES” acuerdan que el inicio de las obras objeto de este contrato serd el dia 27 de
septiembre de 2021, de acuerdo al articulo 57 pdarrafo primero de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro, para terminar la obra el dia 02 de diciembre de 2021, siendo el plazo de
ejecucién de obra de 67 dias naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra
anexo al presente.

Para el finiduito de la obra, se contard con 15 dias naturales, contadds a partir del gia siguiente
j%cepcién fisica de los trabgjos, quedando como/fechg/limite de pago fl dia 17 de

{

iciembre de 2021.

\ \
“Este programa es piiblico, ajeno a cual ido politico. Queda prohibido €l uso para fines\distifitos a los establecidos en el programa.” L"//
“Este programa es de caracter publico, no es patr {b%nj promovido por partido politicd.alguno Tecursps provienen de los impuestos que pagan todos los
j\ contribuyentes. Esta prohibido el uso de este programa c. @s politicos, electorales, de lucro y otros distintos aNos establecidos. Quien haga uso indebido de los
Ciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y arite la autoridad competente."

/t{ﬁursos de este programa debera ser de
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CUARTA.- (DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS)
“LA COMISION" pondrd a disposicidn de “EL CONTRATISTA" el sitio en que deben llevarse a cabo
los trabajos de obra materia del presente contrato; y en caso de ser necesarias para la realizacion
de los trabajos confratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Enfidades
Paraestatales de la Administracion Publica Federal, Estatal o Municipal, conforme a las
disposiciones que resulten aplicables.

QUINTA - (SUPERVISION)

“LA COMISION" por medio de la Subcoordinacion de Infraestructura realizard la supervision d
cumplimiento integral del contrato y control de la obra a través de quien ésta designe, porlo qu
las observaciones emitidas por escrito por “LA COMISION" deberdn de ser acatadas por *
CONTRATISTA", en un plazo mdximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “
CONTRATISTA" el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambi
correspondientes, serd ésta causa suficiente para la inmediata rescision del presente contrato/s
responsabilidad para “LA COMISION".

SEXTA.- (ANTICIPOS)

Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgard un anticipo del 30% (Treinta por
ciento) de la asignacion aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad
de $10'9461,800.39 (Diez millones novecientos sesenta y un mil ochocientos pesos 39/100 M.N.),
mds $1'753,888.06 (Un millén setecientos cincuenta y tres mil ochocientos ochenta y ocho pesos
06/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo que da la cantidad total de
$12'715,688.45 (Doce millones setecientos quince mil seiscientos ochenta y ocho pesos 45/100
M.N.), obligdndose “EL CONTRATISTA” a otorgar una fianza por el 100% del mismo a favor de “LA
COMISION", cantidad que se entrega a “EL CONTRATISTA” para que readlice en el sitio de los
trabajos la construccion, instalacion y/o habilitacidon de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para los gastos de fraslado de la maquinaria y equipo de construcciéon
e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y produccién de materiales de construccion, la
adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demds insumos que deberdn otorgar,
guedando obligado “EL CONTRATISTA" a presentar la documentacién que acreditetd aplicaciéon
de dicho anticipo.

El anticipo se entregard a "EL CONTRATISTA" en los términos previstos

eberd iniciar la dbra en la fecha
lo 54 fraccién i de la Ley de Obra
COMISION’4%e ve imposibilitada de

ge’ "os ’rrobcuos no procederd diferimiento, y por lo tant
“establecida originalmente, tal y como lo establece el arti
PUblica del Estado de Querétaro, ya que de lo contrario )
tramitar el anticipo en tiempo y forma.

Vs
patreCi ni promovido por partido politico alguno y sus%ﬁciiovienen de los impuestos que pagan todos los L/

et

ey . 3 ofs g2 \ - . .
“Este programa es publico, ajeno a uier partido politico. Queda prohibido el uso_paraifnes distintos a los establecidos en el programa.

“Este programa es de cardcter publico, no
j\\ contribuyentes. Estd prohibido el uso de este progrdma con fines politicos, electorales, de lucro y otros distintosa los establecidos. Quien haga uso indebido de los
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y“ante la autoridad competente.”

“Tecursos de este programa deberd
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El atraso en la enfrega del anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucion pactado.

SEPTIMA.- (FORMA DE PAGO)

“LAS PARTES" convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacién de estimaciones mensuales, éstas deberdn ser elaboradas y presentadas por “EL
CONTRATISTA" a “LA COMISION", con periodos de corte para el pago de estimaciones acordes\a
los programas mensuales de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA" en la licitacion, e
plazos no mayores a un mes, mismas que deberdn cubrirse contra prestacion, revision
aprobacién por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe
confrato, considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en ca
una de las estimaciones, cuando quede pendiente de pagar un 15% deberd amortizar el 10
de anticipo, mismas que se acompanardn de la documentacidn necesaria que acredite
procedencia de su pago, tal y como lo establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

La amortizacién de los anticipos se sujetard como minimo al porcentaje que le fue otorgado p
este concepto, aplicado a cada estimacion.

El anticipo deberd estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del
importe total contratado.

Se le recomienda a “EL CONTRATISTA"” que tenga la "Opinién del Cumplimiento de Obligaciones
Fiscales" en sentido positivo y vigente durante el periodo contractual, incluye hasta el pago del
finiquito de los trabajos, lo anterior de conformidad con la Circular No. DGS/001/01/2021 de fecha
11 de enero de 2021, emitida por el Ing. Victor Manuel Herndndez Bautista, Director de Gasto Social
de la Secretaria de Planeacion y Finanzas, esta Enfidad se reserva el derecho de solicitar y revisar
los documentos antes mencionados con el fin de mitigar los riesgos de incurrir en operaciones que
puedan presumirse ilicitas.

“LA COMISION" deberd revisar y, en su caso, aprobar la estimacién correspondiente en un plazo
no mayor a 15 (quince) dias naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizard denfro de un plazo no mayor a 20-(veinte) dias
naturales, con’rgdos a partir de la fecha en que hayan sido autorizada rvisor de Obra
de}A}OMISION" y que “EL CONTRATISTA" haya presentado la faetlra coreSpondiante. |

dgos debidamente autorizados por “LA COMISION" se fealizaréh mediante transferencia

correspondan al total de cada actividad y/o trabajo pre u;iﬁesfodo, de“conformidad con lo

ualquier partido politico. Queda prohibido el usg para fines disti r@alecidos en el programa.” 'S

inado ni promovido por partido politico algu" fecursos provienen de los impuestos que pagan todos los é;ﬁ
ma yon fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos g los establecidos. Quien haga uso indebido de los
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."
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establecido en BASES de licitacion, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el
restante 15% (quince por ciento) se pagard al verificar la conclusion de los trabajos, en la
ESTIMACION finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA" estos deberdn ser
ajustados en la siguiente estimacion y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado
en exceso no pueda ser compensado en las siguientes estimaciones, deberd ser reintegrado por
“EL CONTRATISTA", en los términos establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley dle
Obra Publica del Estado de Querétaro. -

OCTAVA - (GARANTIA)

“EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias para el cumplimiento del com‘ro?o
en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley de Obra PUblic
del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones autorizadas
en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de la COMISION ESTATAL
DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuaciéon
se describen, renunciando “EL CONTRATISTA" a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento
y vicios ocultos:

El monto de la Fianza para garantizar la correcta aplicacién del anticipo, serd por el importe
equivalente al 100% del anticipo.

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato serd por el importe equivalente
al 10% del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el IVA.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA" presentard fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios
ocultos con un importe equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente,
incluido el IVA, antes de la firma del contrato, garantia que tendrd una vigencia de 12 meses
contados a partir de la fecha de recepcidn de los trabajos de obra.

“EL CONTRATISTA" se obliga a presentar a “LA COMISION" en el transcurso de los [siete) dias
hdabiles siguientes a la fecha de notificacién del fallo, pero invariablemente antesde la firma del
contrato, las fianzas para garantizar la correcta aplicaciéon de arantizar el
cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato.

tendrd la obligacién de presentar a la fecha de la firma d
de las fianzas, cubriendo las nuevas fechas y montos est

“Este programa es piblico, ajel% calquier partido politico. Queda prohibido el uso_pai Istintos a los establecidos en el programa.”
a

“Este programa es de caracter piblico, no inado ni promovido por partido politico alguno y sus recursgs provienen de los impuestos que pagan todos los é///
contribuyentes. Esté prohibido el uso de este progtamajcon fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a‘lps establecidos. Quien haga uso indebido de los =
aiser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y z&(e la autoridad competente."
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NOVENA .- (AJUSTE DE COSTOS)
“LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas en
el contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos ain no
ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberdn ser revisados, atendiendo a
lo acordado por “LAS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccién
correspondiente deberd constar por escrito, mediante la suscripcion del acta circunstanciada
correspondiente. \

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el pdarrafo anterior, deberd sujetarse
procedimiento establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Queréfcr’

DECIMA - (RECEPCION DE LOS TRABAJ

“LAS PARTES" acuerdan que la recepcién de los trabajos objeto del presente contrato, sea porc“
o total, deberd realizarse en los términos establecidos por el articulo éé de la Ley de Obra Piblica
del Estado de Querétaro y demds normatividad aplicable, reservéndose “LA COMISION” no
obstante su recepcién formal, el derecho de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados y
vicios ocultos.

“LA COMISION" puede realizar recepciones parciales de los trabajos cuando a su juicio exista un
trabajo terminado siendo sus partes identificables y susceptibles de ser utilizadas.

“EL CONTRATISTA" comunicard por escrito a “LA COMISION" Ia terminacién de los frabajos,
procediendo ésta a verificar que estén debidamente concluidos.

Una vez que se haya constatado la terminacién de los trabagjos, “EL CONTRATISTA” procederd all
cierre administrativo de la obra y se obliga a entregarlos en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
naturales para proceder a su recepcidn fisica mediante el levantamiento del acta
correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el articulo é6 de la Ley de Obra PUblica del
Estado de Querétaro.

En tanto “EL CONTRATISTA" no cumpla con esta obligacién, no se podrd firmar el actd de entrega
recepcion de la obra objeto del presente contrato.

De existirdesacuerdo entre “LAS PARTES" o bien en el supuesto de qu ISTA” no acuda |
a las hstalaciones de “LA COMISION" en la fecha que se le jadique-para la eldporacion del /
finiGuito, ésta Ultima procederd a elaborarlo, comunicande”el resdltado a “EL GONTRATISTA”

tro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contado @ partide su emisidn, guien una vez
notificado del resultado de dicho finiquito, tendrd un pla d(?/(i:inco) dias hdbjtes para alegar

4 lo que a su derecho convenga. Si franscurrido este p “EL CONTRAZISTA" no redliza

manifestacion alguna, el resultado del finiquito se dard por,dceptado.

. “Este programa es publico, ajeno~a,dualquier partido politico. Queda prohibido ‘el uso parz
/\ “Este programa es de cardcter puiblico, no e fatyd
contribuyentes. Esta prohibido el uso de este prog
/:F—/r/ecursos de este programa deberg\s

€s distintos a los establecidos en el programa.” X
inado ni promovido por partido politico alguno y sus'secursos provienen de los impuestos que pagan todos los Q//
don fines politicos, electorales, de lucro y otros distihtos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicab&y ante la autoridad competente."
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Determinado el saldo total del finiquito, “LA COMISION" pondrd a disposicién de “EL CONTRATISTA”
el pago correspondiente o bien, solicitard el reintegro de los importes resultantes.

DECIMA PRIMERA - (REPRESENTACION DE “EL CONTRATISTA")
En términos del parrafo tercero del articulo 57 de la Ley de Obra PUblica del Estado de Querétaro,
al iniciar los trabajos objeto del presente contrato, deberd sehalar “EL CONTRATISTA” un
representante de la obra a realizarse, quien deberd encontrarse en el sitio de realizacion de\lc
obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relat o
al cumplimiento de este contrato.

“LA COMISION" podrd en todo tiempo objetar dicha designacion, debiendo proceder
CONTRATISTA" a realizar una nueva designacion.

DECIMA SEGUNDA.- (RELACIONES LABORALtE\.

La relacién laboral con los trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de
este confrato estardn limitadas exclusivamente a “EL CONTRATISTA”, quien como patrén vy
empresario, estd obligado a tener al corriente pagos a las autoridades fiscales y de seguridad
social, respectivamente; por lo que estard obligado a responder de todas las reclamaciones que
con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales, de seguridad social o de
cualquier otra indole, le sean formuladas a él o a “LA COMISION", quedando esta Ultima eximid
de toda obligacién que tenga como base dicha relacion de trabajo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades
derivadas de la ejecucion y cumplimiento de este contrato, no tendrd vinculo laboral alguno
respecto de la ofra parte; por lo que no existe, ni se puede presumir, relacion laboral alguna entre
“LAS PARTES" en términos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabdjo, incluyendo subcontratistas
y trabajadores de éstos, reconociendo “EL CONTRATISTA” que cuenta con los elementos propios
suficientes, siendo en consecuencia, Unico patrén todas y cada una de las personas que
intervengan en el desarrollo y ejecucién del mismo, liberando expresamente a “LA COMISION”
de cualquier responsabilidad de cardcter civil, penal, laboral, administrativa, o de cualquier otra
indole, derivada del trabajo realizado, por lo que en consecuencia “LA COMISION" no asume
ninguna responsabilidad solidaria como patrén substituto.

DECIMA TERCERA.- (RESPONSABILIDADES ESPECIFICW‘%SQNTRATISTA")

que se utilice en el cumplimiento del objeto de este contray
exigidas por “LA COMISION", que la Subcoordinacion dé |
“Este programa es piiblico, ajeno a

Iquier partido politico. Queda prohibido e} uso para fings distintos a los establecidos en el programa.” \
/\/ “Este programa es de caracter publico, no es ado ni promovido por partido politico alguno y-s11S récursos provienen de los impuestos que pagan todos los (\‘L/

contribuyentes. Esta prohibido el uso de esfe progr. :1? fines politicos, electorales, de lucro y otros distintgs a los establecidos. Quien haga uso indebido de los
Msos de este programa debera §erdénunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplical;\ey\ante la autoridad competente."
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realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectien a satisfaccion de la
misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta y riesgo el cumplimiento, defectos, vicios
ocultos, tanto como de los danos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar a "LA COMISION" o a terceros.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA" se obliga a que el personal de obra portard en todo momento
equipo de proteccion consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes. 0

De igual forma, “EL CONTRATISTA" se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutard la obra,
el cual no deberdn quedar restos de materiales de excavacidn, demolicidn, sobrantes de ob
gravilla, basura orgdnica e inorgdnica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que |l
frabajos no causardn desequilibrios ecoldgicos, ni rebasard los limites ni condiciones estableci
en las disposiciones juridicas relativas a la proteccién del ambiente y a la preservacion
restauracion de ecosistemas.

El senalamiento tipo de proteccién de obra, serd conforme a la propuesta que elabore “EL
CONTRATISTA", el cual presentard para su revision y autorizacién a “LA COMISION", mismo que
bajo ninguna circunstancia debe interrumpir la circulacién de los usuarios de la vialidad o sitio de
obra, debe garantizar la seguridad de los usuarios vy la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de
obra, el cual serd colocado y utilizado al ejecutarse los trabajos de la obra y retirado al concluir la
misma, sefalamiento que debid ser considerado en el cdlculo de los indirectos, al igual que d
carteleras de obra, por lo cual se exime a “LA COMISION" de hacer su pago en la estimacion.

De igual forma, se deberdn considerar los servicios de una Brigada de Topografia encargada del
frazo y nivelaciéon de cada proceso constructivo.

“EL CONTRATISTA" deberd observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la
reapertura de actividades sociales, educativas y econdmicas, asi como un sistema de semdaforo
por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemioldgico relacionado con la reapertura
de actividades en cada entidad federativa, asi como se establecen acciones extraordinarias,
publicado el dia 14 de mayo de 2020, en el Diario Oficial de la Federacion, en el cual se establece
en su articulo CUARTO que las actividades de la industria de la consfrucc10n la mineria vy la
referen’re a la fabricacién de equipo de ’rronspor’re son consudercdos como-esénciales, y que del

en el entorno laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la
posibilidad de reanudar actividades a partir del 01 de junio dé
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“Este programa es piiblico, ajeno
geinado ni promovido por partido politico alguno-y-stis retursos provienen de los impuestos que pagan todos los \/

B
J

“Este programa es de caracter piiblico, no es paH
contribuyentes. Esta prohibido el uso de este pro acon fines politicos, electorales, de lucro y otros distintbds a los establecidos. Quien haga uso indebido de los
M&)s de este programa deber3 denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable'y ante la autoridad competente."
\
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en su totalidad serdn por su cuentay costo, sin cargo alguno para “LA COMISION" y a satisfaccion
de ésta.

Para el caso de que por accién u omision de “EL CONTRATISTA” dentro de la ejecucion de la obra
se ocasionen danios y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA" serd el Unico responsable,
quedando obligado a resarcirlos, liberando a “LA COMISION" de cualquier responsabilidad.

[\

Dicha obligacién comenzard a surtir efectos a partir de que se ponga a disposiciéon de “
CONTRATISTA" el sitio de la obra y cesard con la firma del acta de extincidn de derechos

obligaciones.

Lo anterior, independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando haya
sido concluidos los trabajos, en los términos establecidos en la legislacion aplicable.

DECIMA CUARTA - (EXCLUSIVIDAD DE DERECHQS)
“EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales los derechos de cobro
sobre los bienes o ’rrobouos derivados de este contrato, sin la previa y expresa autorizacién por
escrito de "LA COMISION" en los términos de las disposiciones que resulten aplicables.

Los derechos de autor u otfros derechgs exclusivos que resulten de este contrato, invariablement
se constituirdn a favor de “LA COMISION”.

DECIMA QUINTA - (PENA CONVENCIONAL)
“LA COMISION" se reserva la facultad de verificar a través de la supervision de la obra que “EL

CONTRATISTA" esté ejecutando los trabajos de acuerdo al calendario de ejecucién aprobado, )
verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance calendarizado; en caso /

de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente, “LA
COMISION" procederd a:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre
el importe de la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte
programado, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los
dias en que haya persistido el atraso.

Dicha retencion se aplicard en la estimacion que se encuentre en pro fecha en que se
determine el atraso, misma que “EL CONTRATISTA" podrd rec las estimaciones

ejecucidn autorizado.

,//

/ fofohdod de los trabajos, las retenciones determinadas o esa fgcha, tendrdn elCardcter penas
convencionales.

\

“Este programa es piiblico, ajehQYq cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distint €stablecidos en el programa.” 1
“Este programa es de caracter piiblico, no e cinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos-proyienen de los impuestos que pagan todos los /
/)\ contribuyentes. Esta prohibido el uso de.€Stepr

i serdenunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."”
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b) En caso de que “EL CONTRATISTA” no concluya con la ejecucion de la totalidad de la obra
pactada en la fecha sefialada en el calendario vigente, se le aplicard una pena convencional
consistente en una cantidad igual al 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual de la obra no
ejecutada, la que “EL CONTRATISTA" cubrird hasta el momento en que la obra quede concluida
y recibida entera satisfaccién de “LA COMISION", sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. ,\

Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podrdn ser superiores, en conjunt
al monto de la garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en
fraccidn VIl del articulo 53 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA" dard aviso por escrito a “LA COMISION” de la terminacion de los trabajos, o
lo que una vez que esto se haya constatado, “EL CONTRATISTA" estard obligado a realiza
trémites correspondientes para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones d
firmar el acta de entrega-recepcion.

DECIMA SEXTA - (SANCIONES)

En caso de incumplimiento del contrato "LA COMISION" dard vista a su Organo Interno de Control,
para que aplique las sanciones correspondientes, de acuerdo a los articulos 75, 76, 77, 78 y 79 d
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato, e
los términos de la cldusula DECIMA NOVENA.

DECIMA SEPTIMA - (INSPECCION Y VIGILANCIA)

“EL CONTRATISTA" estd obligado a cubrir un pago equivalente del 5 al millar sobre cada una de
las estimaciones de trabajo, como pago por servicios de vigilancia, inspeccién y control
necesarios para la ejecucién de los servicios contratados, de acuerdo al articulo 59 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA OCTAVA.- [DELA SUSPENSION TEMPORAL
Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO)

" gastos no recuperables siempre que estos sean razonables, est

“LA COMISION" podrd suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la
ejecucion de la obra contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando

contrato en los términos de la cldusula DECIMA NOVENA.

De igQet forma, “LA COMISION" podrd dar por terminado anticip
rme a lo dispuesto por el articulo 61, fracciones lll y IV de I Ley

€ Querétaro, en cuyo caso pagard a “EL CONTRATISTA" los tabaj
ndebidamente ¢

probados y

se relacionen directamente con este contrato.

“Este programa es ptblico, aj& Iquier partido politico. Queda prohibido el uso para establecidos en el programa.” \Q// %
“Este programa es de caracter publico, ng inado ni promovido por partido politico alguno y/sus recursosigrovienen de los impuestos que pagan todos los

stablecidos. Quien haga uso indebido de los

contribuyentes. Esta prohibido el uso de este pro ramalcon fines politicos, electorales, de lucro y otros disfintos a lo
utoridad competente."

_—Tecursos de este programa debefi seFdenunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante
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DECIMA NOVENA - (RESCISION ADMINISTRATIVA)

La contravencion a las disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la
Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro, reglamentos aplicables y disposiciones
complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de “EL
CONTRATISTA" estipuladas en el presente contrato, da derecho a “LA COMISION" para determinar
la rescision administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fracci

procedimiento:

l. Una vez que “LA COMISION" tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de
CONTRATISTA", le comunicard por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato,
oTorgcro a éste, un plazo de 3 (fres) dias hdbiles para que por escrito exponga ante
COMISION" lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes;

II. Recibida la contestacion por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fenecido el plazo para ellos
se resolverd sobre la admisién de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogardn en
un plazo no mayor a 5§ (cinco) dias hdabiles.

lil. Fenecido el plazo de pruebas, se procederd a dictar la resoluciéon que determine si procede o
no la rescision administrativa del contrato de obra, la cual se notificard a “EL CONTRATISTA” en un
plazo no mayor de 3 (tres) dias hdbiles.

Lo anterior independientemente de que se aplique a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales
conforme alo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantias otorgadas.

VIGESIMA - (DE LAS CAUSAS DE NULIDAD)
“LAS PARTES" que firman este contrato manifiestan que no existe causa alguna de nulidad, ni
lesion, dolo, violencia o mala fe, por lo que desde ahora renuncian al ejercicio de cualquier accidn
que derive por vicios del consentimiento.

VIGESIMA PRIMERA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO)

“LAS PARTES” acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciard a partir su firma vy
continuard vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derech y obligaciones
establecidos en el presente instrumento legal, incluida su extensién vy el ntias a que ;
haya lugar, que deban exigirse o reclamarse con posterioridad, asi_eéme’los deriviidos de la |
suscripcion de convenios, anexos, actas, acuerdos, y de los procedimiepfos de caracter legal y

administrativo iniciados al amparo de este contrato.

/ VIGESIMA SEGUNDA - (INTERPRE ION Y FUERO D CONTRATO)
dara la interpretacion y cumplimiento del presente contrato asiféomo para tod aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES" la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales competentes de la Ciudad de Querétarg,Querétaro; por lo que

/\ “Este programa es piiblico, aje

Este programa es de carécter publico, ng.e$

ualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distinteXa los establecidos en el programa.” (L

contribuyentes. Esta prohibido el uso de este prcon fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los est: %zidos. Quien haga uso indebido de los
o . i . . W
—recursos de este programa.debefd ser’denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la at oridad competente.
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QRO COMISION ESTATAL DE
INFRAESTRUCTURA

COMISION ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERETARO

D CONTRATO No. CEl OV 058/2021
QUERETARO LICITACION PUBLICA No. LP/FAFEF/057/2021
EXPEDIENTE TECNICO No. CEl OV 058/2021

OBRA: “REHABILITACION DE CARRETERA ESTATAL 110 AJUCHITLAN-COLAON-TOLIMAN, MUNICIPIO DE COLON, QRO.:
REHABILITACION DE CARRETERA ESTATAL 400 QUERETARO-HUIMILPAN DE CABECERA MUNICIPAL A ENTRONQUE CON
CARRETERA FEDERAL 120, MUNICIPIO DE HUIMILPAN Y AMEALCO, QRO.; Y REHABILITACION CARRETERA ESTATAL 30

DEL KM 0+500 AL 11+200, MUNICIPIO DE QUERETARO, QRO.”

OFICIO DE APROBACION No. 2021GEQ01331 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021

No. DE OBRA: 2021-00555 FONDO: "FAFEF 2021

“EL CONTRATISTA", renuncia expresamente en este acto al fuero que-pudiera corresponderle por
razén de su domicilio presente o futuro,-o que llegare a adquirir por gualquier otra causa.

de su contenido y

Leido que fuere-& por “LAS PARTES", e impue
i ; 021 en lg Ciudad de

syQs &
plicado el dia 27 de septie ﬁm
Por ElllcONIRATISTA”

alderas Moreno C.P. José de Jésds Méndoza Garcia
or de Caminos y Apoderado Representante Legal de la'Empresa “Agacel

Legal Agregados y Asfaltos, S.A. de C.V."
TESTIGOS
rfo Navarro Almaraz Ing. Alonsg/Z&mora Pineda.
erinp de Construccion y Sup or de Obras

acion de Carreteras
ona \en’rro Sur

A\V

/\ “Este programa es publico, ajel alquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.” d P
“Este programa es de caracter publico, no es inado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los
contribuyentes. Esta prohibido el uso de eSte'prdgr, on fines politicos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los

%{cursos de este programa debefa ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.”
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Fecha de clasificacién

Acta de la Segunda Sesion Extraordinaria del Comité de Transparencia de la

Comisién Estatal de Infraestructura del Estado de Querétaro de fecha 05 cinco de
abril de 2021 dos mil veintiuno.,

rea

N

Direccién de Concursos y Contratos.

Confidencial

En color negro se encuentran testadas las partes del documento por contener los
siguientes datos personales: lugar y fecha de nacimiento; nacionalidad; correo
electrénico; firma y rubrica; domicilio.

Fundamento legal

Articulos 3, fracciones VI| y Xlll, inciso a), 11, fraccin Il, 64,94, 99, fraccién Il 100,
102, 104 y 111 de Ia Ley de Transparencia Yy Acceso a la Informacién Piblica del
Estado de Querétaro; Articulos 3, fracciones IX y X, 8, 19 y 76 de la Ley de
Proteccién de Datos Personales en Posesion de Sujetos Obligados del Estado de
Querétaro; y en correlacién con el Capitulo IX y el lineamiento Trigésimo Octavo,
Fraccién | de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificacion y

Publicas

Rdbrica del titular del
drea

Desclasi&ﬁcién de la Informacién, asi como para la Elaboracién de Versiones

Fecha de No anica
desclasificacién plic

Ribrica y cargo del .

servidor piblico No aplica j






