



FECHA DE EMISIÓN: 12-oct-18

DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR					
<b>CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CAMINO DE LAGUNA DE PITZQUINTLA A CAPULINES, MUNICIPIO DE PINAL DE AMOLES Y JALPAN DE SERRA, QRO.</b>					
ORIGEN DE LOS RECURSOS					
FUENTE DE LOS RECURSOS 43E "ISN PÚBLICO Y PRIVADO 2018" ✓		No. DE PROYECTO Y No. DE OBRA <b>CEI/DA/01009/2018</b> ✓		NORMATIVIDAD APLICABLE <b>ESTATAL</b> ✓	
OFICIO DE APROBACIÓN CEI/DA/01009/2018 ✓	FECHA DE APROBACIÓN 29 de agosto de 2018 ✓	EMISOR <b>COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO</b> ✓			
DATOS DEL CONTRATISTA					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ALCO CONTRATISTAS S.A. DE C.V.		REPRESENTANTE LEGAL C. JOEL ALCANTARA GUERRERO		CORREO ELECTRÓNICO joel-alcantara@hotmail.com	
DOMICILIO FISCAL (CALLE, No., COLONIA) JUAN DE LA BARRERA 4B NIÑOS HEROES		CIUDAD QUERETARO, QRO.		C.P. 76010	
TELÉFONO 44-23-38-78-64	REGISTRO PADRÓN DE CONTRATISTAS 00003155	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES ACO150304188		No. REGISTRO CMIC NO	
CONTRATO <b>CEI OV 145/2018</b> PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO					
FECHA DE FALLO 12 de octubre de 2018 ✓	FECHA DE CONTRATO 16 de enero de 2018 ✓	LICITACIÓN O ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA ✓		NÚMERO LP/CEI/101/2018 ✓	
MONTO CONTRATADO (SIN IVA) <b>\$5,816,753.16</b>		IVA DEL CONTRATO <b>\$930,680.50</b>		MONTO TOTAL DEL CONTRATO <b>\$6,747,433.66</b>	
FECHA DE INICIO 18 de octubre de 2018	FECHA DE TERMINO 31 de diciembre de 2018	PLAZO DE EJECUCIÓN 75 Días Naturales		FECHA MÁXIMA DE PAGO 1 de marzo de 2019	
ANTICIPO					
% DE ANTICIPO <b>30%</b>	ANTICIPO (SIN IVA) <b>\$1,745,025.95</b>	IVA ANTICIPO <b>\$279,204.15</b>		TOTAL ANTICIPO <b>\$2,024,230.10</b> ✓	
DATOS PARA FACTURAR					
BENEFICIARIO <b>COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO</b> ✓		No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES <b>CEC851227GI3</b> ✓		RETENCIÓN 5 AL MILLAR CMIC <b>NO</b> ✓	
FIANZAS Y SEGURO (GARANTÍAS)					
CONTRATO ANTICIPO <b>30%</b> <b>\$2,024,230.10</b>	CONVENIO ANTICIPO <b>30%</b> <b>N/A</b>	AFIANZADORA	No. DE FIANZA:	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA ENDOSO
CONTRATO- CUMPLIMIENTO (10%) <b>\$674,743.37</b>	CONVENIO-CUMPLIMIENTO (10%) <b>N/A</b>	AFIANZADORA	No. DE FIANZA:	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA ENDOSO
CONTRATO-DE VICIOS OCULTOS (10%) <b>\$674,743.37</b>	CONVENIO-DE VICIOS OCULTOS (10%) <b>N/A</b>	AFIANZADORA	No. DE FIANZA:	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA ENDOSO
CONTRATO- SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL (10%) <b>\$674,743.37</b>	CONVENIO-SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (10%) <b>N/A</b>	ASEGURADORA	No. DE SEGURO	FECHA EXPEDICIÓN	FECHA ENDOSO



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

CONTRATO No. CEI OV 145/2018

EXPEDIENTE TÉCNICO No. CEI OV 145/2018

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/CEI/101/2018

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CAMINO DE LAGUNA DE  
PITZQUINTLA A CAPULINES, MUNICIPIOS DE PINAL DE AMOLES Y JALPAN DE SERRA, QRO."

OFICIO DE APROBACION: CEI/DA/01009/2018 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2018

No. DE OBRA: CEI/DA/01009/2018

FONDO: 43E "ISN PÚBLICA Y PRIVADO 2018"

**Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado** que suscriben por una parte la **Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro**, representada en este acto por el **Ing. José Manuel Juárez Vielma**, Subcoordinador de Caminos y Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se denominará "**LA COMISIÓN**", y por la otra la empresa denominada "**Alco Contratistas, S.A. de C.V.**", representada en este acto por el **C. Joel Alcántara Guerrero**, a quien en lo sucesivo se denominará como "**EL CONTRATISTA**", y que conjuntamente serán reconocidos como "**LAS PARTES**", de acuerdo con las declaraciones y cláusulas siguientes:

### DECLARACIONES

#### PRIMERA: Declara "**LA COMISIÓN**" que:

A). Es un Organismo Público Descentralizado de Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo las funciones y facultades que le otorga la Ley que crea la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el 30 de Mayo de 2016.

B). El Subcoordinador de Caminos, como su apoderado legal, tiene facultades suficientes para contratar en su nombre y representación, de conformidad con el artículo 12 fracción IX del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" en fecha 13 de octubre de 2017, que dispone que el Subcoordinador de Caminos tiene la facultad de celebrar los contratos y convenios derivados de la obra pública y servicios relacionados con la misma en el ámbito de su competencia, con base en el poder otorgado por el Coordinador General mediante escritura pública 66,002 de fecha 08 de diciembre de 2017, otorgada ante la fe de la Licenciada Estela de la Luz Gallegos Barredo, Notario Público No. 31 de la demarcación notarial de Querétaro, Qro., en la que consta el Poder Especial Limitado para Actos de Administración otorgado por el Arq. Fernando González Salinas, Coordinador General, que lo faculta para que en nombre y representación de "**LA COMISIÓN**" celebre los contratos y convenios de obra pública competencia de la Subcoordinación de Caminos.

C). Acredita el carácter con el que comparece mediante nombramiento que en su favor ha expedido el Arq. Fernando G. González Salinas, Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, en fecha 30 de noviembre de 2017.

D). Tiene su domicilio en el inmueble sito en calle Luis Pasteur número 27 Norte, Centro Histórico de la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., C.P. 76000, mismo que se señala para todos los efectos y fines legales derivados y que se deriven del presente contrato.

E). Los recursos para la ejecución de la obra objeto del presente contrato fueron autorizados mediante oficio de aprobación **CEI/DA/01009/2018**, de fecha **29 de agosto de 2018**, emitido por la **Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro**. Así mismo, la obra objeto de este contrato fue asignada a "**EL CONTRATISTA**" a través del procedimiento de **Licitación Pública No. LP/CEI/101/2018**, y adjudicada a "**EL CONTRATISTA**", de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Ésta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

CONTRATO No. CEI OV 145/2018

EXPEDIENTE TÉCNICO No. CEI OV 145/2018

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/CEI/101/2018

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CAMINO DE LAGUNA DE  
PITZQUINTLA A CAPULINES, MUNICIPIOS DE PINAL DE AMOLES Y JALPAN DE SERRA, QRO."

OFICIO DE APROBACION: CEI/DA/01009/2018 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2018

No. DE OBRA: CEI/DA/01009/2018

FONDO: 43E "ISN PÚBLICA Y PRIVADO 2018"

convocante y por ser la propuesta más conveniente para el Estado, de acuerdo con el fallo para adjudicación del día **12 de octubre de 2018**.

**SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" declara que:**

A) Es una persona moral, que cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes **ACO150304188**, y se encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la **Escritura Pública No. 34,340** de fecha **04 de marzo de 2015**, pasada ante la fe del Lic. **Enrique Javier Olvera Villaseñor, Notario Público Titular de la Notaría Pública No. 21**, de la demarcación notarial de **Querétaro, Qro.**, y se encuentra inscrita en el **Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Querétaro, Qro.**, bajo el **folio mercantil No. 48193\*1**, de fecha **23 de marzo de 2015**; y se encuentra legalmente representada en este acto por el **C. Joel Alcántara Guerrero**, quien manifiesta tiene facultades bastantes para obligarse en los términos establecidos en las cláusulas del presente contrato en su nombre y representación, como lo acredita con la misma escritura, manifestando bajo protesta decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna. Así mismo, el domicilio particular del representante legal conforme a su credencial de elector **No. 1294443719**, es calle **Roque Rubio No. 74** colonia **Casa Blanca, Querétaro, Qro., C.P. 76030**, cuenta con capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de las obras objeto del presente contrato.

B) "**Alco Contratistas, S.A. de C.V.**", tiene su domicilio fiscal en calle **Juan de la Barrera No. 4B Norte**, colonia **Niños Héroes, Querétaro, Qro., C.P. 76010**, mismo que señala para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su consentimiento expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le notifiquen en el siguiente correo electrónico: **joel-alcantara@hotmail.com**.

C) Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, el contenido de los anexos (catálogo de conceptos y calendario o programa de obra) y complementos que pasan a formar parte integral del presente contrato.

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA.- (OBJETO DEL CONTRATO)**

"**LA COMISIÓN**" encomienda a "**EL CONTRATISTA**" la realización en las partidas y volúmenes del catálogo de conceptos de la obra denominada "**CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CAMINO DE LAGUNA DE PITZQUINTLA A CAPULINES, MUNICIPIOS DE PINAL DE AMOLES Y JALPAN DE SERRA, QRO.**", y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, así como los diversos anexos señalados en la segunda declaración inciso **C**), de este contrato.

Los programas autorizados y presupuestos, pasan a formar parte integrante del presente instrumento.

"**LAS PARTES**" acuerdan que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio, lo anterior

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

CONTRATO No. CEI OV 145/2018

EXPEDIENTE TÉCNICO No. CEI OV 145/2018

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/CEI/101/2018

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CAMINO DE LAGUNA DE  
PITZQUINTLA A CAPULINES, MUNICIPIOS DE PINAL DE AMOLES Y JALPAN DE SERRA, QRO."

OFICIO DE APROBACION: CEI/DA/01009/2018 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2018

No. DE OBRA: CEI/DA/01009/2018

FONDO: 43E "ISN PÚBLICA Y PRIVADO 2018"

con fundamento en el artículo 57 párrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

SEGUNDA.- (MONTO DEL CONTRATO)

El monto del presente contrato es de \$ 5'816,753.16 (Cinco millones ochocientos dieciséis mil setecientos cincuenta y tres pesos 16/100 M.N.), más \$ 930,680.50 (Novecientos treinta mil seiscientos ochenta pesos 50/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo que da un total global de \$ 6'747,433.66 (Seis millones setecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y tres pesos 66/100 M.N.).

TERCERA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN Y DE PAGO)

"LAS PARTES" acuerdan que el inicio de las obras objeto de este contrato será el día **18 de octubre de 2018**, de acuerdo al artículo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, para terminar la obra el día **31 de diciembre de 2018**, siendo el **plazo de ejecución** de obra de **75 días naturales**, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al presente.

Para el finiquito de la obra, se contará con **60 días naturales**, contados a partir del día siguiente de la recepción física de los trabajos, quedando como fecha límite de pago el día **01 de marzo de 2019**.

En términos de lo dispuesto en el artículo 57 párrafo primero de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, "**EL CONTRATISTA**" podrá iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, aún antes de la recepción del anticipo.

CUARTA.- (DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS)

"**LA COMISIÓN**" pondrá a disposición de "**EL CONTRATISTA**" el sitio en que deben llevarse a cabo los trabajos de obra materia del presente contrato; y en caso de ser necesarias para la realización de los trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposiciones que resulten aplicables.

QUINTA.- (SUPERVISIÓN)

"**LA COMISIÓN**" realizará la supervisión del cumplimiento integral del contrato y control de la obra a través de quien ésta designe, por lo que las observaciones emitidas por escrito por "**LA COMISIÓN**" deberán de ser acatadas por "**EL CONTRATISTA**", en un plazo máximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a "**EL CONTRATISTA**" el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, será ésta causa suficiente para la inmediata rescisión del presente contrato sin responsabilidad para "**LA COMISIÓN**".

SEXTA.- (ANTICIPOS)

7'  
Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgará un anticipo del **30% (Treinta por ciento)** de la asignación aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad de \$ 1'745,025.95 (un millón setecientos cuarenta y cinco mil veinticinco pesos 95/100 M.N.), mas \$ 279,204.15 (Doscientos setenta y nueve mil doscientos cuatro pesos 15/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo que da la cantidad total de \$ 2'024,230.10

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Ésta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

CONTRATO No. CEI OV 145/2018

EXPEDIENTE TÉCNICO No. CEI OV 145/2018

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/CEI/101/2018

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CAMINO DE LAGUNA DE  
PITZQUINTLA A CAPULINES, MUNICIPIOS DE PINAL DE AMOLES Y JALPAN DE SERRA, QRO."

OFICIO DE APROBACION: CEI/DA/01009/2018 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2018

No. DE OBRA: CEI/DA/01009/2018

FONDO: 43E "ISN PÚBLICA Y PRIVADO 2018"

(Dos millones veinticuatro mil doscientos treinta pesos 10/100 M.N.), obligándose "EL CONTRATISTA" a otorgar una fianza por el 100% del mismo a favor de "LA COMISIÓN", debiendo utilizar este anticipo exclusivamente en los trabajos necesarios para la ejecución de la obra objeto del presente contrato.

El anticipo se entregará a "EL CONTRATISTA" en los términos previstos en el artículo 54 fracción I de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, previa entrega que efectúe a "LA COMISIÓN" de la garantía a que alude el párrafo anterior.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue las garantías y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos, no procederá diferimiento, y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tal y como lo establece el artículo 54 fracción III de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, ya que de lo contrario "LA COMISIÓN" se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en tiempo y forma.

El atraso en la entrega del anticipo diferirá en igual tiempo el programa de ejecución pactado.

SÉPTIMA.- (FORMA DE PAGO)

"LAS PARTES" convienen que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones mensuales, éstas deberán ser elaboradas y presentadas por "EL CONTRATISTA" a "LA COMISIÓN", con periodos acordes al programa y duración de los trabajos contratados, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberán cubrirse contra prestación, revisión y aprobación por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato, considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una de las estimaciones, cuando quede pendiente de pagar un 15% deberá amortizar el 100% de anticipo, mismas que se acompañarán de la documentación necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y como lo establece el artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

La amortización de los anticipos se sujetará como mínimo al porcentaje que le fue otorgado por este concepto, aplicado a cada estimación.

El anticipo deberá estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe total contratado.

"LA COMISIÓN" deberá revisar y, en su caso, aprobar la estimación correspondiente en un plazo no mayor 15 (quince) días naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizará dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de "LA COMISIÓN" y que "EL CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por "LA COMISIÓN" se realizarán mediante transferencia bancaria.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberán ser ajustados en la siguiente estimación. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser compensado en la siguiente estimación, deberá ser reintegrado por "EL CONTRATISTA", en los

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO  
CONTRATO No. CEI OV 145/2018  
EXPEDIENTE TÉCNICO No. CEI OV 145/2018  
LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/CEI/101/2018  
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CAMINO DE LAGUNA DE  
PITZQUINTLA A CAPULINES, MUNICIPIOS DE PINAL DE AMOLES Y JALPAN DE SERRA, QRO."  
OFICIO DE APROBACION: CEI/DA/01009/2018 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2018  
No. DE OBRA: CEI/DA/01009/2018  
FONDO: 43E "ISN PÚBLICA Y PRIVADO 2018"

términos establecidos por el párrafo segundo del artículo 65 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

**OCTAVA.- (GARANTÍA)**

"EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantías necesarias para el cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el artículo 55 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones autorizadas en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de la **COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO**, de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuación se describen, renunciando "EL CONTRATISTA" a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

**El monto de la Fianza para garantizar la correcta aplicación del anticipo**, será por el importe equivalente al **100%** del anticipo.

**El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato** será por el importe equivalente al **10%** del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el IVA.

"EL CONTRATISTA" presentará **seguro de responsabilidad civil**, cuya póliza cubra el equivalente al **10%** del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, IVA incluido, para efectos de lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro; el cual deberá tener vigencia a la fecha del **Acta de Entrega Recepción Física de los Trabajos**.

Así mismo, "EL CONTRATISTA" presentará **fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultos** con un importe equivalente al **10 %** del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el IVA, antes de la firma del contrato, garantía que tendrá una **vigencia de 12 meses** contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos de obra.

"EL CONTRATISTA" deberá presentar a "LA COMISIÓN" copia del pago hecho a la empresa que emite el seguro de responsabilidad civil y , por cuanto ve a las fianzas, "LA COMISIÓN" con apego a los artículos 96 fracción II, 144 fracción III y 171 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, podrá llevar a cabo el procedimiento de validación de las mismas vía internet, lo anterior, sin perjuicio de que se pueda requerir a "EL CONTRATISTA" la exhibición de los pagos realizados a las empresas afianzadoras.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar a "LA COMISIÓN" en el transcurso de los **7 (siete) días hábiles** siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas y el seguro, para **garantizar la correcta aplicación del anticipo, garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato**.

"EL CONTRATISTA" debe presentar las fianzas y el seguro sin errores de captura, en el formato aprobado y proporcionado por "LA COMISIÓN".

Para el caso de que se requiera la formalización de algún tipo de convenio "EL CONTRATISTA", tendrá la obligación de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas y del seguro de responsabilidad civil, cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Ésta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO  
CONTRATO No. CEI OV 145/2018  
EXPEDIENTE TÉCNICO No. CEI OV 145/2018  
LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/CEI/101/2018  
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CAMINO DE LAGUNA DE  
PITZQUINTLA A CAPULINES, MUNICIPIOS DE PINAL DE AMOLES Y JALPAN DE SERRA, QRO."  
OFICIO DE APROBACION: CEI/DA/01009/2018 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2018  
No. DE OBRA: CEI/DA/01009/2018  
FONDO: 43E "ISN PÚBLICA Y PRIVADO 2018"

NOVENA.- (AJUSTE DE COSTOS)

"LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberán ser revisados, atendiendo a lo acordado por "LAS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito, mediante la suscripción del acta circunstanciada correspondiente.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el párrafo anterior, deberá sujetarse al procedimiento establecido en el artículo 64 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

DÉCIMA.- (RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS)

"LAS PARTES" acuerdan que la recepción de los trabajos objeto del presente contrato, sea parcial o total, deberá realizarse en los términos establecidos por el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y demás normatividad aplicable, reservándose "LA COMISIÓN" no obstante su recepción formal, el derecho de reclamar por trabajos faltantes, mal ejecutados y vicios ocultos.

"LA COMISIÓN" puede realizar recepciones parciales de los trabajos cuando a su juicio exista un trabajo terminado siendo sus partes identificables y susceptibles de ser utilizadas.

"EL CONTRATISTA" comunicará por escrito a "LA COMISIÓN" la terminación de los trabajos, procediendo ésta a verificar que estén debidamente concluidos.

Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos, "EL CONTRATISTA" procederá al cierre administrativo de la obra y se obliga a entregarlos en un plazo no mayor de **15 (quince) días naturales** para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

En tanto "EL CONTRATISTA" no cumpla con esta obligación, no se podrá firmar el acta de entrega recepción de la obra objeto del presente contrato.

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" o bien en el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no acuda a las instalaciones de "LA COMISIÓN" en la fecha que se le indique para la elaboración del finiquito, ésta última procederá a elaborarlo, comunicando el resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de **10 (diez) días naturales**, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de **5 (cinco) días hábiles** para alegar lo que a su derecho convenga. Si transcurrido este plazo "EL CONTRATISTA" no realiza manifestación alguna, el resultado del finiquito se dará por aceptado.

Determinado el saldo total del finiquito, "LA COMISIÓN" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA" el pago correspondiente o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Ésta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO  
CONTRATO No. CEI OV 145/2018  
EXPEDIENTE TÉCNICO No. CEI OV 145/2018  
LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/CEI/101/2018  
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CAMINO DE LAGUNA DE  
PITZQUINTLA A CAPULINES, MUNICIPIOS DE PINAL DE AMOLES Y JALPAN DE SERRA, QRO."  
OFICIO DE APROBACION: CEI/DA/01009/2018 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2018  
No. DE OBRA: CEI/DA/01009/2018  
FONDO: 43E "ISN PÚBLICA Y PRIVADO 2018"

DÉCIMA PRIMERA.- (REPRESENTACIÓN DE "EL CONTRATISTA")

En términos del párrafo tercero del artículo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, al iniciar los trabajos objeto del presente contrato, deberá señalar "EL CONTRATISTA" un representante de la obra a realizarse, quien deberá encontrarse en el sitio de realización de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

"LA COMISIÓN" podrá en todo tiempo objetar dicha designación, debiendo proceder "EL CONTRATISTA" a realizar una nueva designación.

DÉCIMA SEGUNDA.- (RELACIONES LABORALES)

La relación laboral con los trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estarán limitadas exclusivamente a "EL CONTRATISTA", quien como patrón y empresario, está obligado a tener al corriente pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que estará obligado a responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales, de seguridad social o de cualquier otra índole, le sean formuladas a él o a "LA COMISIÓN", quedando esta última eximida de toda obligación que tenga como base dicha relación de trabajo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la ejecución y cumplimiento de este contrato, no tendrá vínculo laboral alguno respecto de la otra parte; por lo que no existe, ni se puede presumir, relación laboral alguna entre "LAS PARTES" en términos del artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo "EL CONTRATISTA" que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, único patrón todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecución del mismo, liberando expresamente a "LA COMISIÓN" de cualquier responsabilidad de carácter civil, penal, laboral, administrativa, o de cualquier otra índole, derivada del trabajo realizado, por lo que en consecuencia "LA COMISIÓN" no asume ninguna responsabilidad solidaria como patrón sustituto.

DÉCIMA TERCERA.- (RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DE "EL CONTRATISTA")

Además de otras obligaciones establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las características de la obra y alcances establecidos para la ejecución de los trabajos, cuando aplique, "EL CONTRATISTA" se obliga a tomar en cuenta el empleo preferente de los recursos humanos y la utilización de los materiales propios de la región, y el equipo que se utilicen en el cumplimiento del objeto de este contrato cumplan con las normas de calidad exigidas por "LA COMISIÓN", que la Subcoordinación de Caminos determine y, que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta y riesgo el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "LA COMISIÓN" o a terceros, casos en los que se podrá hacer efectivo, el seguro de responsabilidad civil, hasta por el monto total del mismo.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

CONTRATO No. CEI OV 145/2018

EXPEDIENTE TÉCNICO No. CEI OV 145/2018

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/CEI/101/2018

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CAMINO DE LAGUNA DE  
PITZQUINTLA A CAPULINES, MUNICIPIOS DE PINAL DE AMOLES Y JALPAN DE SERRA, QRO."

OFICIO DE APROBACION: CEI/DA/01009/2018 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2018

No. DE OBRA: CEI/DA/01009/2018

FONDO: 43E "ISN PÚBLICA Y PRIVADO 2018"

Así mismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a que el personal de obra portará en todo momento equipo de protección consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igual forma, "EL CONTRATISTA" se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutará la obra, en el cual no deberán quedar restos de materiales de excavación, demolición, sobrantes de obra, gravilla, basura orgánica e inorgánica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causarán desequilibrios ecológicos, ni rebasará los límites ni condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas relativas a la protección del ambiente y a la preservación y restauración de ecosistemas.

El señalamiento tipo de protección de obra, será conforme al proyecto que elabore "EL CONTRATISTA", el cual presentará para su revisión y autorización a "LA COMISIÓN", mismo que bajo ninguna circunstancia debe interrumpir la circulación de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad de los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual será colocado y utilizado al ejecutarse los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, señalamiento que debió ser considerado en el cálculo de los indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a "LA COMISIÓN" de hacer su pago en la estimación.

De igual forma, se deberán considerar los servicios de una Brigada de Topografía encargada del trazo y nivelación de cada proceso constructivo.

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicación de los mismos o por el proceso constructivo durante la ejecución de los trabajos o al término de éstos, será responsabilidad exclusiva de "EL CONTRATISTA"; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad serán por su cuenta y costo, sin cargo alguno para "LA COMISIÓN" y a satisfacción de ésta.

En caso de que derivado de lo establecido en el párrafo anterior, se llegaren a ocasionar daños o perjuicios a terceros, "EL CONTRATISTA" será el único responsable de la reparación de los daños y perjuicios correspondientes, y se obliga a repararlos a satisfacción de las personas que los hayan sufrido.

**DÉCIMA CUARTA.- (EXCLUSIVIDAD DE DERECHOS)**

"EL CONTRATISTA" se obliga a no ceder a terceras personas físicas o morales los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos derivados de este contrato, sin la previa y expresa autorización por escrito de "LA COMISIÓN" en los términos de las disposiciones que resulten aplicables.

Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de este contrato, invariablemente se constituirán a favor de "LA COMISIÓN".

**DÉCIMA QUINTA.- (PENA CONVENCIONAL)**

"LA COMISIÓN" se reserva la facultad de verificar a través de la supervisión de la obra que "EL CONTRATISTA" esté ejecutando los trabajos de acuerdo al calendario de ejecución aprobado, verificando el avance físico de la obra que nos ocupa, contra el avance calendarizado; en

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Ésta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO

CONTRATO No. CEI OV 145/2018

EXPEDIENTE TÉCNICO No. CEI OV 145/2018

LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/CEI/101/2018

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CAMINO DE LAGUNA DE  
PITZQUINTLA A CAPULINES, MUNICIPIOS DE PINAL DE AMOLES Y JALPAN DE SERRA, QRO."

OFICIO DE APROBACION: CEI/DA/01009/2018 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2018

No. DE OBRA: CEI/DA/01009/2018

FONDO: 43E "ISN PÚBLICA Y PRIVADO 2018"

caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente, "LA COMISIÓN" procederá a:

a) Retener el total del 5% (cinco por ciento) respecto de la diferencia entre el importe de la obra ejecutada y el importe de la que debió realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Dicha retención se aplicará en la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando regularice los tiempos de atraso señalados en el calendario de ejecución autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, "EL CONTRATISTA" no ha terminado la totalidad de los trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendrán el carácter sanciones.

b) En caso de que "EL CONTRATISTA" no concluya con la ejecución de la totalidad de la obra pactada en la fecha señalada en el calendario vigente, se le aplicará una pena convencional consistente en una cantidad igual al 2.5% (dos y medio por ciento) mensual de la obra no ejecutada, la que "EL CONTRATISTA" cubrirá hasta el momento en que la obra quede concluida y recibida entera satisfacción de "LA COMISIÓN", sin incluir el Impuesto al Valor Agregado.

Los montos de las penas convencionales antes señaladas, no podrán ser superiores, en conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo señalado en el inciso VII del artículo 53 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

"EL CONTRATISTA" dará aviso por escrito a "LA COMISIÓN" de la terminación de los trabajos, por lo que una vez que esto se haya constatado, "EL CONTRATISTA" estará obligado a realizar los trámites correspondientes para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta de entrega-recepción.

**DÉCIMA SEXTA.- (SANCIONES)**

En caso de incumplimiento del contrato "LA COMISIÓN" dará vista al Órgano Interno de Control de "LA COMISIÓN", para que aplique las sanciones correspondientes, de acuerdo a los artículos 76 y siguientes de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato, en los términos de la cláusula DÉCIMA NOVENA.

**DÉCIMA SÉPTIMA - (INSPECCIÓN Y VIGILANCIA)**

"EL CONTRATISTA" está obligado a cubrir un pago equivalente al 5 al millar sobre cada una de las estimaciones de trabajo, como pago por servicios de vigilancia, inspección y control necesarios para la ejecución de los servicios contratados, de acuerdo al artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO  
CONTRATO No. CEI OV 145/2018  
EXPEDIENTE TÉCNICO No. CEI OV 145/2018  
LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/CEI/101/2018  
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CAMINO DE LAGUNA DE  
PITZQUINTLA A CAPULINES, MUNICIPIOS DE PINAL DE AMOLES Y JALPAN DE SERRA, QRO."  
OFICIO DE APROBACION: CEI/DA/01009/2018 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2018  
No. DE OBRA: CEI/DA/01009/2018  
FONDO: 43E "ISN PÚBLICA Y PRIVADO 2018"

**DÉCIMA OCTAVA.- (DE LA SUSPENSIÓN TEMPORAL  
Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO)**

"**LA COMISIÓN**" podrá suspender, sin responsabilidad alguna en cualquier momento, en forma temporal, manera total o parcial la obra contratada, cuando existan causas justificadas para ello o razones de interés general, en los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la cláusula DÉCIMA NOVENA.

De igual forma, "**LA COMISIÓN**" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracciones III y IV de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en cuyo caso pagará a "**EL CONTRATISTA**" los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

**DÉCIMA NOVENA - (RESCISIÓN ADMINISTRATIVA)**

La contravención a las disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, reglamentos aplicables y disposiciones complementarias, así como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de "**EL CONTRATISTA**" estipuladas en el presente contrato, da derecho a "**LA COMISIÓN**" para determinar la rescisión administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el artículo 61 fracción II de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, para lo cual, se observará el siguiente procedimiento:

I. Una vez que "**LA COMISIÓN**" tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de "**EL CONTRATISTA**", le comunicará por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgará a éste, un plazo de **3 (tres) días hábiles** para que por escrito exponga ante "**LA COMISIÓN**" lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes;

II. Recibida la contestación por escrito de "**EL CONTRATISTA**", o una vez fenecido el plazo para ello, se resolverá sobre la admisión de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogarán en un plazo no mayor a **5 (cinco) días hábiles**.

III. Fenecido el plazo de pruebas, se procederá a dictar la resolución que determine si procede o no la rescisión administrativa del contrato de obra, la cual se notificará a "**EL CONTRATISTA**" en un plazo no mayor de **3 (tres) días hábiles**.

Lo anterior independientemente de que se aplique a "**EL CONTRATISTA**" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantías otorgadas.

**VIGÉSIMA.- (DE LAS CAUSAS DE NULIDAD)**

"**LAS PARTES**" que firman este contrato manifiestan que no existe causa alguna de nulidad, ni lesión, dolo, violencia o mala fe, por lo que desde ahora renuncian al ejercicio de cualquier acción que derive por vicios del consentimiento.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO  
CONTRATO No. CEI OV 145/2018  
EXPEDIENTE TÉCNICO No. CEI OV 145/2018  
LICITACIÓN PÚBLICA No. LP/CEI/101/2018  
OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CAMINO DE LAGUNA DE  
PITZQUINTLA A CAPULINES, MUNICIPIOS DE PINAL DE AMOLES Y JALPAN DE SERRA, QRO."  
OFICIO DE APROBACION: CEI/DA/01009/2018 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2018  
No. DE OBRA: CEI/DA/01009/2018  
FONDO: 43E "ISN PÚBLICA Y PRIVADO 2018"

**VIGÉSIMA PRIMERA.- (VIGENCIA DEL CONTRATO)**


"LAS PARTES" acuerdan que la vigencia del presente contrato Iniciará a partir de su firma y continuará vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones establecidos en el presente instrumento legal, incluida su extensión y el de las garantías a que haya lugar, que deban exigirse o reclamarse con posterioridad, así como los derivados de la suscripción de convenios, anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de carácter legal y administrativo iniciados al amparo de este contrato.

**VIGÉSIMA SEGUNDA.- (INTERPRETACIÓN Y FUERO DEL CONTRATO)**


Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales competentes de la Ciudad de Querétaro, Querétaro; por lo que "EL CONTRATISTA", renuncia expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro, o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.

Leído que fuere el presente contrato por "LAS PARTES", e impuestas éstas de su contenido y alcance legal, firman el presente por duplicado el día **16 de octubre de 2018** en la Ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro.

Por "LA COMISIÓN"

  
Ing. José Manuel Juárez Vielma  
Subcoordinador de Caminos y  
Apoderado Legal

Por "EL CONTRATISTA"

  
C. Joel Alcántara Guerrero  
Representante Legal de la Empresa "Alco  
Contratistas, S.A. de C.V."

**TESTIGOS**

  
Arq. José Luis Ramírez Campos  
Director de Construcción y Conservación de  
Carreteras Semidesierto y Sierra Gorda

  
Ing. Arq. Luis Felipe Yáñez Jiménez  
Supervisor de Obra

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Ésta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO  
CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE PLAZO DE SUSPENSIÓN CEI OV 145/2018 C1  
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No CEI OV 145/2018  
DE AMOLES Y JALPAN DE SERRA, QRO."

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CAMINO DE LAGUNA DE PITZQUINTLA A CAPULINES, MUNICIPIOS DE PINAL  
OFICIO DE APROBACIÓN: CEI/DA/01009/2018, DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2018  
EXPEDIENTE TÉCNICO CEI OV 145/2018 No. DE OBRA: CEI/DA/01009/2018  
FONDO: 43E "ISN PÚBLICA Y PRIVADO 2018"

## Convenio de Reconocimiento de Plazo de Suspensión

Convenio de Reconocimiento de Plazo de Suspensión al Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado No. CEI OV 145/2018, que suscriben por una parte la **Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro**, representada en este acto por el **Ing. José Manuel Juárez Vielma**, Subcoordinador de Caminos y Apoderado Legal, a quien en lo sucesivo se denominará "**LA COMISIÓN**", y por la otra la empresa denominada "**Alco Contratistas, S.A. de C.V.**", representada en este acto por el **C. Joel Alcántara Guerrero**, en su carácter de Representante Legal, a quien en lo sucesivo se denominará como "**EL CONTRATISTA**", y que conjuntamente serán reconocidos como "**LAS PARTES**", de acuerdo con los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes:

### ANTECEDENTES

**PRIMERO.** Con fecha **16 de octubre de 2018**, "**LAS PARTES**" suscribieron un contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado No. CEI OV 145/2018, para la obra denominada "**CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CAMINO DE LAGUNA DE PITZQUINTLA A CAPULINES, MUNICIPIOS DE PINAL DE AMOLES Y JALPAN DE SERRA, QRO.**", con un monto total de \$ **6'747,433.66** (Seis millones setecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos treinta y tres pesos **66/100 M.N.**), incluido I.V.A., estableciéndose un plazo de ejecución de **75 días naturales**, con fecha de inicio el **18 de octubre de 2018** y término el **31 de diciembre de 2018**.

**SEGUNDO.** Con fecha **03 de diciembre de 2018**, la supervisión y residencia de obra, realizaron recorrido físico por la obra, en el cual se hace del conocimiento de "**EL CONTRATISTA**", la imposibilidad de ejecutar los trabajos relativos al objeto de "**EL CONTRATO**", dadas las condiciones climatológicas en el sitio de ejecución de la obra.

**TERCERO.** Con fecha **04 de diciembre de 2018**, se formalizó Acta Circunstanciada de Suspensión Temporal Total de los Trabajos **ACSO-01**, ante la imposibilidad de la ejecución de los trabajos hasta en tanto no se cuente con las condiciones óptimas para la continuación de los trabajos atendiendo a la calidad solicitada por "**LA COMISIÓN**" derivado de las cuestiones climatológicas presentadas en el sitio de obra.

**CUARTO.** En fecha **06 de diciembre de 2018**, se realizó recorrido por parte de la supervisión de obra, en el sitio de los trabajos con la finalidad de verificar las condiciones climatológicas en el sitio de ejecución de la obra, encontrándose en óptimas condiciones, haciendo posible la ejecución de los trabajos relacionados con "**EL CONTRATO**", toda vez que se ha cumplido la condición suspensiva referida en el antecedente **TERCERO**, razón por la cual, se formalizó el Acta Circunstanciada de Término de Suspensión Temporal Total de los Trabajos del contrato No. **CEI OV 145/2018**.

**QUINTO.** El día **08 de diciembre de 2018**, se emitió Dictamen Técnico de Convenio de Reconocimiento de Suspensión por parte de la Dirección de Construcción y Conservación de Carreteras Zona Semidesierto y Sierra Gorda que funda y motiva la celebración del presente convenio de suspensión, a fin de formalizar el reinicio de actividades el día **07 de diciembre de 2018** y término el día **03 de enero de 2019**, en función de los días naturales pendientes de ejecutar.

"Este programa es de carácter público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."  
"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Ésta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



**COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO  
CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE PLAZO DE SUSPENSIÓN CEI OV 145/2018 C1  
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No CEI OV 145/2018**

**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CAMINO DE LAGUNA DE PITZQUINTLA A CAPULINES, MUNICIPIOS DE PINAL DE AMOLES Y JALPAN DE SERRA, QRO."**

**OFICIO DE APROBACIÓN: CEI/DA/01009/2018, DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2018  
EXPEDIENTE TÉCNICO CEI OV 145/2018 No. DE OBRA: CEI/DA/01009/2018  
FONDO: 43E "ISN PÚBLICA Y PRIVADO 2018"**

"LAS PARTES" de común acuerdo sujetan el presente Convenio de Reconocimiento de Plazo de Suspensión a las siguientes:

**DECLARACIONES**

1.- "LA COMISIÓN" declara que:

1.1. Es un Organismo Público Descentralizado de Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene a su cargo las funciones y facultades que le otorga la Ley que crea la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Querétaro "La Sombra de Arteaga" el 30 de Mayo de 2016.

1.2. El Subcoordinador de Caminos, como apoderado legal de "LA CEI", tiene facultades suficientes para contratar en su nombre y representación, de conformidad con el artículo 12 fracción IX del Reglamento Interior de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga" en fecha 13 de octubre de 2017, que dispone que el Subcoordinador de Caminos tiene la facultad de celebrar los contratos y convenios derivados de la obra pública y servicios relacionados con la misma en el ámbito de su competencia, con base en el poder otorgado por el Coordinador General mediante escritura pública 66,002 de fecha 08 de diciembre de 2017, otorgada ante la fe de la Licenciada Estela de Luz Gallegos Barredo, Notario Público No. 31 de la demarcación notarial de Querétaro, Qro., en la que consta el Poder Especial Limitado para Actos de Administración otorgado por el Arq. Fernando González Salinas, Coordinador General, que lo faculta para que en nombre y representación de "LA COMISIÓN" celebre los contratos y convenios de obra pública competencia de la Subcoordinación de Caminos.

1.3. Acredita el carácter con el que comparece mediante nombramiento que en su favor ha expedido el Arq. Fernando G González Salinas, Coordinador General de la Comisión Estatal de Infraestructura de Querétaro, en fecha 30 de noviembre de 2017.

1.4. Tiene su domicilio en el inmueble sito en calle Luis Pasteur número 27 Norte, Centro Histórico de la Ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., C.P. 76000, mismo que se señala para todos los efectos y fines legales derivados y que se deriven del presente convenio.

1.5. Que el presente convenio se realiza de acuerdo al artículo 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

2.- "EL CONTRATISTA" declara que:

2.1. Es una persona moral, que cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes **ACO150304188**, y se encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la **Escritura Pública No. 34,340** de fecha **04 de marzo de 2015**, pasada ante la fe del **Lic. Enrique Javier Olvera Villaseñor, Notario Público Titular de la Notaría Pública No. 21**, de la demarcación notarial de **Querétaro, Qro.**, y se encuentra inscrita en el **Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Querétaro, Qro.**, bajo el **folio mercantil No. 48193\*1**, de fecha **23 de marzo de 2015**; y se encuentra legalmente representada en este acto por el **C. Joel Alcántara Guerrero**, quien manifiesta tiene facultades bastantes para obligarse en los términos establecidos en las cláusulas del presente convenio en su nombre y representación, como lo acredita con la misma escritura, manifestando bajo protesta decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna. Así mismo, el

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Ésta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



**COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO  
CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE PLAZO DE SUSPENSIÓN CEI OV 145/2018 C1  
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No CEI OV 145/2018**

**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CAMINO DE LAGUNA DE PITZQUINTLA A CAPULINES, MUNICIPIOS DE PINAL DE AMOLES Y JALPAN DE SERRA, QRO."**

**OFICIO DE APROBACIÓN: CEI/DA/01009/2018, DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2018  
EXPEDIENTE TÉCNICO CEI OV 145/2018 No. DE OBRA: CEI/DA/01009/2018  
FONDO: 43E "ISN PÚBLICA Y PRIVADO 2018"**

domicilio particular del representante legal conforme a su credencial de elector **No. 1294443719**, es calle **Roque Rubio No. 74** colonia **Casa Blanca, Querétaro, Qro., C.P. 76030**, cuenta con capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de las obras objeto del presente convenio.

2.2. "**Alco Contratistas, S.A. de C.V.**", tiene su domicilio fiscal en calle **Juan de la Barrera No. 4B Norte**, colonia **Niños Héroes, Querétaro, Qro., C.P. 76010**, mismo que señala para oír y recibir todo tipo de documentos y notificaciones que se deriven del presente convenio. Asimismo, otorga su consentimiento expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le notifiquen en el siguiente correo electrónico: **joel-alcantara@hotmail.com**

2.3. Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, que elaboró la reprogramación de ejecución de los trabajos, el cual pasa a formar parte integral del presente convenio.

### **CLÁUSULAS**

#### **PRIMERA.- (OBJETO DEL CONVENIO)**

Este instrumento jurídico consiste en el reconocimiento de "**LAS PARTES**" de la reprogramación de actividades conforme a la suspensión existente; estableciéndose las fechas de reinicio y terminación de los trabajos sin modificar el plazo de ejecución establecido en el **Contrato de Obra Pública No. CEI OV 145/2018**.

#### **SEGUNDA.- (PLAZO DE EJECUCIÓN)**

El reconocimiento del plazo de suspensión al programa de ejecución originalmente pactado en la **Obra No. CEI/DA/01009/2018**, es por **03 días naturales**, consistentes del día 04 de diciembre de 2018 al 06 de diciembre de 2018, reiniciando los trabajos a partir del **07 de diciembre de 2018**, por lo que tomando en cuenta los **28 días naturales** pendientes de ejecución, se actualiza la fecha de término al día **03 de enero de 2019**.

Para el finiquito de la obra quedará como fecha máxima de pago el **15 de marzo de 2019**.

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el calendario reprogramado y actualizado, que se integra al presente convenio.

"**EL CONTRATISTA**" comunicará por escrito a "**LA COMISIÓN**" la terminación de los trabajos, de acuerdo al artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, procediendo ésta a verificar que estén debidamente concluidos conforme a las condiciones establecidas en el contrato y convenio; una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos, "**EL CONTRATISTA**" procederá al cierre administrativo.

#### **TERCERA.- (GARANTÍAS)**

Derivado del presente convenio, se le obliga a "**EL CONTRATISTA**", a presentar el endoso de la Fianza de Cumplimiento y Vicios Ocultos, así como del Seguro de Responsabilidad Civil, con la nuevas fechas establecidas, para mantenerlos vigentes a la nueva fecha de terminación, lo anterior con fundamento en el párrafo penúltimo del artículo 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa."

"Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Ésta prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente."



**COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO  
CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE PLAZO DE SUSPENSIÓN CEI OV 145/2018 C1  
DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No CEI OV 145/2018**

**OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CAMINO DE LAGUNA DE PITZQUINTLA A CAPULINES, MUNICIPIOS DE PINAL DE AMOLES Y JALPAN DE SERRA, QRO."**

**OFICIO DE APROBACIÓN: CEI/DA/01009/2018, DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2018  
EXPEDIENTE TÉCNICO CEI OV 145/2018 No. DE OBRA: CEI/DA/01009/2018  
FONDO: 43E "ISN PÚBLICA Y PRIVADO 2018"**

**CUARTA.- (CONDICIONES QUE LO REGISTRÁN)**

"LAS PARTES" acuerdan que con excepción de lo expresamente estipulado en este convenio, registrarán todas y cada una de las cláusulas del contrato original.

**QUINTA.- (DE LAS CAUSAS DE NULIDAD)**

"LAS PARTES" que firman este convenio manifiestan que no existe causa alguna de nulidad, ni lesión, dolo, mala fe o vicios de consentimiento, toda vez que se han negociado libremente todos y cada uno de los términos, por lo que desde ahora renuncian expresamente a las acciones que por tal motivo se quisieran interponer en su interpretación y cumplimiento.

Leído que fuere el presente convenio por "LAS PARTES" e impuestas éstas de su contenido y alcance legal, firman el presente por duplicado el día **10 de diciembre de 2018**, en la ciudad de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro.

Por "LA COMISIÓN"

**Ing. José Manuel Juárez Vielma**  
Subcoordinador de Caminos y  
Apoderado Legal

Por "EL CONTRATISTA"

**C. Joel Alcántara Guerrero**  
Representante Legal de la Empresa "Alco  
Contratistas, S.A. de C.V."

**T E S T I G O S**

**Arq. José Luis Ramírez Campos**  
Director de Construcción y Conservación  
de Carreteras Semidesierto y Sierra Gorda

**Ing. Arq. Luis Felipe Yáñez Jiménez**  
Supervisor de Obra