



DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR					
MEJORAMIENTO DE CALLES POSTERIOR DE LA IGLESIA, ADOLFO RUIZ CORTINEZ, JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, GUILLERMO PRIETO, MIGUEL ALEMÁN, VICENTE SUAREZ, MARIANO MATAMOROS, GUADALUPE VICTORIA Y NICOLÁS BRAVO, EN LA LOCALIDAD DE LA FUENTE, TEQUISQUIAPAN, QUERÉTARO.					
ORIGEN DE LOS RECURSOS					
FUENTE DE LOS RECURSOS RAMO 23 FFI 18-2		No. DE PROYECTO Y No. DE OBRA 2018-00920		NORMATIVIDAD APLICABLE FEDERAL	
OFICIO DE APROBACIÓN 2018GEQ01739		FECHA DE APROBACIÓN 30 de agosto de 2018		EMISOR SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	
DATOS DEL CONTRATISTA					
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSTRUCTORA INFRAMACI S.A. DE C.V.			REPRESENTANTE LEGAL ARQ. JOSE GERARDO MACIAS FIERRO		CORREO ELECTRÓNICO arqmac_6@hotmail.com
DOMICILIO FISCAL (CALLE, No., COLONIA) CALLE GENERAL LUCIO BLANCO NO.60 COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS			CIUDAD TEQUISQUIAPAN, QUERETARO		C.P. 76750
TELÉFONO 22-25-27-64-82		REGISTRO PADRÓN DE CONTRATISTAS 0		REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CIN1605105UA	
				No. REGISTRO CMIC NO	
CONTRATO CEI OE 127/2018 PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO					
FECHA DE FALLO 5 de octubre de 2018		FECHA DE CONTRATO 8 de octubre de 2018		LICITACIÓN O ADJUDICACIÓN LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL	
				NÚMERO LO-922022996-E7-2018	
MONTO CONTRATADO (SIN IVA) \$12,280,568.17		IVA DEL CONTRATO \$1,964,890.91		MONTO TOTAL DEL CONTRATO \$14,245,459.08	
FECHA DE INICIO 9 de octubre de 2018		FECHA DE TERMINO 6 de enero de 2019		PLAZO DE EJECUCIÓN 90 Días Naturales	
				FECHA MÁXIMA DE PAGO 15 de febrero de 2019	
ANTICIPO					
% DE ANTICIPO 30%		ANTICIPO (SIN IVA) \$3,684,170.45		IVA ANTICIPO \$589,467.27	
				TOTAL ANTICIPO \$4,273,637.72	
DATOS PARA FACTURAR					
BENEFICIARIO COMISIÓN ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA DE QUERÉTARO		No. DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CEC851227GI3		RETENCIÓN 5 AL MILLAR CMIC NO	
FIANZAS Y SEGURO (GARANTÍAS)					
CONTRATO ANTICIPO 30% \$4,273,637.72		CONVENIO ANTICIPO 30% N/A		AFIANZADORA FIANZAS DORAMA, S.A. ✓	
				No. DE FIANZA: 18A48503 ✓	
				FECHA EXPEDICIÓN 08-oct.-18 ✓	
				FECHA ENDOSO	
CONTRATO-CUMPLIMIENTO (10%) \$1,424,545.90		CONVENIO-CUMPLIMIENTO (10%) N/A		AFIANZADORA FIANZAS DORAMA, S.A. ✓	
				No. DE FIANZA: 18A48507 ✓	
				FECHA EXPEDICIÓN 08-oct.-18 ✓	
				FECHA ENDOSO	
CONTRATO-DE VICIOS OCULTOS (10%) \$1,424,545.90		CONVENIO-DE VICIOS OCULTOS (10%) N/A		AFIANZADORA FIANZAS DORAMA, S.A.	
				No. DE FIANZA: 18A48507	
				FECHA EXPEDICIÓN 08-oct-18	
				FECHA ENDOSO	
CONTRATO- SEGURO RESPONSABILIDAD CIVIL (10%) \$1,424,545.90		CONVENIO-SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL (10%) N/A		ASEGURADORA CHUBB SEGUROS MEXICO S.A. ✓	
				No. DE SEGURO M638013199 ✓	
				FECHA EXPEDICIÓN 08-oct-18 ✓	
				FECHA ENDOSO	